01_CENTRO MIMOSE [SISTEMA COMMERCIALE NATURALE]

AREA PUBBLICA – IMPORTO LAVORI e QUADRO ECONOMICO -

LOTTO 1	CENTRO COMMERCIALE MIMOSE - AREA PUBBLICA	
C:001	**Riepilogo Strutturale CATEGORIE**	**IMPORTI**
C:001.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	€ 59.300,00
C:001.001.001	Demolizioni e sbancamenti generali	€ 1.900,00
C:001.001.002	Fresatura pavimentazioni stradali	€ 3.500,00
C:001.001.004	Pavimentazioni stradali	€ 5.300,00
C:001.001.005	Pavimentazioni di pregio	€ 48.600,00
C:001.002	OS - Arredo urbano	€ 18.800,00
C:001.002.001	Illuminazione	€ 14.100,00
C:001.002.002	Sistemazione a verde	€ 4.700,00
	Totale riepilogo Strutturale CATEGORIE	**€ 78.100,00**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	€ -
A corpo	€ 78.100,00
In economia	€ -
Sommano	€ 78.100,00
a2) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso:	
A misura	€ -
A corpo	€ 4.686,00
In economia	€ -
a) Sommano - Totale lavori a base d'asta (soggetti a ribasso e non)	€ 82.786,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e bonifiche (8% di a)	€ 6.622,88
b2) Prove, monitoraggi (indagini geotecniche)	€ 1.655,72
b3) Interferenze con sottoservizi (9% di a)	€ 7.450,74
b4) Acquisizione aree, frazionamenti ed atti	€ 827,86
b5) Progettazione, DL e contabilità, sicurezza (12% di a)	€ 9.934,32
b6) Verifiche progettazione, Collaudi, procedura di gara, RUP (3%)	€ 2.483,58
IVA 10% (a)	€ 8.278,60
IVA 22% (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 6.374,52
Sommano - Totale somme a disposizione	€ 43.628,22
TOTALE (IVA inclusa) €	**€ 126.414,22**

AREA PRIVATA USO PUBBLICO – IMPORTO LAVORI e QUADRO ECONOMICO

LOTTO 1	CENTRO COMMERCIALE MIMOSE - AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO	
C:001	**Riepilogo Strutturale CATEGORIE**	**IMPORTI**
C:001.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	€ 226.900,00
C:001.001.001	Demolizioni e sbancamenti generali	€ 32.500,00
C:001.001.002	Fresatura pavimentazioni stradali	€ 3.200,00
C:001.001.003	Altre strutture	€ 10.600,00
C:001.001.004	Pavimentazioni stradali	€ 3.600,00
C:001.001.005	Pavimentazioni di pregio	€ 177.000,00
C:001.002	OS - Arredo urbano	€ 81.370,00
C:001.002.001	Illuminazione	€ 18.300,00
C:001.002.002	Sistemazione a verde	€ 70,00
C:001.002.003	Arredo urbano e aree gioco	€ 63.000,00
	Totale riepilogo Strutturale CATEGORIE	**€ 308.270,00**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	€ -
A corpo	€ 308.270,00
In economia	€ -
Sommano	€ 308.270,00
a2) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso:	
A misura	€ -
A corpo	€ 18.496,20
In economia	€ -
a) Sommano - Totale lavori a base d'asta (soggetti a ribasso e non)	€ 326.766,20
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e bonifiche (8% di a)	€ 26.141,30
b2) Prove, monitoraggi (indagini geotecniche)	€ 6.535,32
b3) Interferenze con sottoservizi (9% di a)	€ 29.408,96
b4) Acquisizione aree, frazionamenti ed atti	€ 3.267,66
b5) Progettazione,DL e contabilità, sicurezza (12% di a)	€ 39.211,94
b6) Verifiche progettazione, Collaudi, procedura di gara, RUP (3%)	€ 9.802,99
IVA 10% (a)	€ 32.676,62
IVA 22% (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 25.161,00
Sommano - Totale somme a disposizione	€ 172.205,79
TOTALE (IVA inclusa) €	**€ 498.971,99**

SCHEDA DI SINTESI – IMPORTO LAVORI e QUADRO ECONOMICO -

LOTTO 1	CENTRO COMMERCIALE MIMOSE	
C:001	**Riepilogo Strutturale CATEGORIE**	**IMPORTI**
C:001.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	€ 286.200,00
C:001.001.001	Demolizioni e sbancamenti generali	€ 34.400,00
C:001.001.002	Fresatura pavimentazioni stradali	€ 6.700,00
C:001.001.003	Altre strutture	€ 10.600,00
C:001.001.004	Pavimentazioni stradali	€ 8.900,00
C:001.001.005	Pavimentazioni di pregio	€ 225.600,00
C:001.002	OS - Arredo urbano	€ 100.170,00
C:001.002.001	Illuminazione	€ 32.400,00
C:001.002.002	Sistemazione a verde	€ 4.770,00
C:001.002.003	Arredo urbano e aree gioco	€ 63.000,00
	Totale riepilogo Strutturale CATEGORIE	**€ 386.370,00**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	**IMPORTI**
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	€ -
A corpo	€ 386.370,00
In economia	€ -
Sommano	€ 386.370,00
a2) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso:	
A misura	€ -
A corpo	€ 23.182,20
In economia	€ -
a) Sommano - Totale lavori a base d'asta (soggetti a ribasso e non)	€ 409.552,20
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e bonifiche (8% di a)	€ 32.764,18
b2) Prove, monitoraggi (indagini geotecniche)	€ 8.191,04
b3) Interferenze con sottoservizi (9% di a)	€ 36.859,70
b4) Acquisizione aree, frazionamenti ed atti	€ 4.095,52
b5) Progettazione,DL e contabilità, sicurezza (12% di a)	€ 49.146,26
b6) Verifiche progettazione, Collaudi, procedura di gara, RUP (3%)	€ 12.286,57
IVA 10% (a)	€ 40.955,22
IVA 22% (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 31.535,52
Sommano - Totale somme a disposizione	€ 215.834,01
TOTALE (IVA inclusa) €	**€ 625.386,21**