04_CENTRO COMMERCIALE GIADA [SISTEMA COMMERCIALE NATURALE]

AREA PUBBLICA – IMPORTO LAVORI e QUADRO ECONOMICO

LOTTO 4	CENTRO COMMERCIALE GIADA - AREA PUBBLICA	
C:001	**Riepilogo Strutturale CATEGORIE**	**IMPORTI**
C:001.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	€ 156.800,00
C:001.001.001	Demolizioni e sbancamenti generali	€ 5.000,00
C:001.001.002	Fresatura pavimentazioni stradali	€ 3.900,00
C:001.001.004	Pavimentazioni stradali	€ 19.700,00
C:001.001.005	Pavimentazioni di pregio	€ 128.200,00
C:001.002	OS - Arredo urbano	€ 114.800,00
C:001.002.001	Illuminazione	€ 28.100,00
C:001.002.002	Sistemazione a verde	€ 4.200,00
C:001.002.003	Arredo urbano e aree gioco	€ 82.500,00
	Totale riepilogo Strutturale CATEGORIE	**€ 271.600,00**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	€ -
A corpo	€ 271.600,00
In economia	€ -
Sommano	€ 271.600,00
a2) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso:	
A misura	€ -
A corpo	€ 16.296,00
In economia	€ -
a) Sommano - Totale lavori a base d'asta (soggetti a ribasso e non)	€ 287.896,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e bonifiche (8% di a)	€ 23.031,68
b2) Prove, monitoraggi (indagini geotecniche)	€ 5.757,92
b3) Interferenze con sottoservizi (9% di a)	€ 25.910,64
b4) Acquisizione aree, frazionamenti ed atti	€ 2.878,96
b5) Progettazione,DL e contabilità, sicurezza (12% di a)	€ 34.547,52
b6) Verifiche progettazione, Collaudi, procedura di gara, RUP (3%)	€ 8.636,88
IVA 10% (a)	€ 28.789,60
IVA 22% (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 22.167,99
Sommano - Totale somme a disposizione	€ 151.721,19
TOTALE (IVA inclusa) €	**€ 439.617,19**

AREA PRIVATA USO PUBBLICO – IMPORTO LAVORI e QUADRO ECONOMICO

LOTTO 4	CENTRO COMMERCIALE GIADA - AREA PRIVATA AD USO PUBBLICO	
C:001	**Riepilogo Strutturale CATEGORIE**	**IMPORTI**
C:001.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	€ 466.300,00
C:001.001.001	Demolizioni e sbancamenti generali	€ 114.500,00
C:001.001.003	Altre strutture	€ 2.400,00
C:001.001.004	Pavimentazioni stradali	€ 58.800,00
C:001.001.005	Pavimentazioni di pregio	€ 290.600,00
C:001.002	OS - Arredo urbano	€ 66.600,00
C:001.002.001	Illuminazione	€ 25.100,00
C:001.002.002	Sistemazione a verde	€ 3.500,00
C:001.002.003	Arredo urbano e aree gioco	€ 38.000,00
	Totale riepilogo Strutturale CATEGORIE	**€ 532.900,00**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	€ -
A corpo	€ 532.900,00
In economia	€ -
Sommano	€ 532.900,00
a2) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso:	
A misura	€ -
A corpo	€ 31.974,00
In economia	€ -
a) Sommano - Totale lavori a base d'asta (soggetti a ribasso e non)	€ 564.874,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e bonifiche (8% di a)	€ 45.189,92
b2) Prove, monitoraggi (indagini geotecniche)	€ 11.297,48
b3) Interferenze con sottoservizi (9% di a)	€ 50.838,66
b4) Acquisizione aree, frazionamenti ed atti	€ 5.648,74
b5) Progettazione,DL e contabilità, sicurezza (12% di a)	€ 67.784,88
b6) Verifiche progettazione, Collaudi, procedura di gara, RUP (3%)	€ 16.946,22
IVA 10% (a)	€ 56.487,40
IVA 22% (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 43.495,30
Sommano - Totale somme a disposizione	€ 297.688,60
TOTALE (IVA inclusa) €	**€ 862.562,60**

SCHEDA DI SINTESI – IMPORTO LAVORI e QUADRO ECONOMICO –

LOTTO 4	CENTRO COMMERCIALE GIADA	
C:001	**Riepilogo Strutturale CATEGORIE**	**IMPORTI**
C:001.001	OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ...	€ 623.100,00
C:001.001.001	Demolizioni e sbancamenti generali	€ 119.500,00
C:001.001.002	Fresatura pavimentazioni stradali	€ 3.900,00
C:001.001.003	Altre strutture	€ 2.400,00
C:001.001.004	Pavimentazioni stradali	€ 78.500,00
C:001.001.005	Pavimentazioni di pregio	€ 418.800,00
C:001.002	OS - Arredo urbano	€ 181.400,00
C:001.002.001	Illuminazione	€ 53.200,00
C:001.002.002	Sistemazione a verde	€ 7.700,00
C:001.002.003	Arredo urbano e aree gioco	€ 120.500,00
	Totale riepilogo Strutturale CATEGORIE	**€ 804.500,00**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	IMPORTI
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A misura	€ -
A corpo	€ 804.500,00
In economia	€ -
Sommano	€ 804.500,00
a2) Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti a ribasso:	
A misura	€ -
A corpo	€ 48.270,00
In economia	€ -
a) Sommano - Totale lavori a base d'asta (soggetti a ribasso e non)	€ 852.770,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e bonifiche (8% di a)	€ 68.221,60
b2) Prove, monitoraggi (indagini geotecniche)	€ 17.055,40
b3) Interferenze con sottoservizi (9% di a)	€ 76.749,30
b4) Acquisizione aree, frazionamenti ed atti	€ 8.527,70
b5) Progettazione,DL e contabilità, sicurezza (12% di a)	€ 102.332,40
b6) Verifiche progettazione, Collaudi, procedura di gara, RUP (3%)	€ 25.583,10
IVA 10% (a)	€ 85.277,00
IVA 22% (b1+b2+b3+b4+b5)	€ 65.663,29
Sommano - Totale somme a disposizione	€ 449.409,79
TOTALE (IVA inclusa) €	**€ 1.302.179,79**