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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per  per  oggetto l’affidamento della  gestione integrata del  verde pubblico di  pertinenza del  
Comune di Arese dal 15 luglio 2020 al 14 dicembre 2020 e con decorrenza dal verbale di consegna delle aree 
e di contestuale inizio delle attività. 

Sono comprese nell’appalto tutte le lavorazioni e provviste principali e complementari, e relative assistenze, 
necessarie per eseguire a regola d’arte gli interventi di manutenzione generale del verde pubblico, compresi 
gli interventi necessari a garantire la sua perfetta conservazione.

Art. 2
DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA ESEGUIRE

Tali servizi consistente in via esemplificativa e non esaustiva nel:

- pulizia delle aree verdi ;

- manutenzione completa del verde compreso quello interno agli edifici di proprietà dell’Amministrazione;

- manutenzione completa del verde sulle aree pertinenziali (plessi scolastici);

- manutenzione degli impianti di irrigazione;

- monitoraggio dello stato vegetativo e difesa fitosanitaria del verde pubblico.

L’Appaltatore dovrà inoltre raggiungere  obiettivi specifici, quali:

-  la  pianificazione  e  l’organizzazione  ottimale  dei  servizi  in  termini  di  costi  e  qualità,  considerando  la  
complessità degli interventi di manutenzione;

- l’individuazione ed esecuzione della migliore sequenza temporale degli interventi manutentivi;

- la garanzia delle condizioni di sicurezza per la cittadinanza.

(Vedere disciplinare Tecnico)



Art. 3 
AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli importi complessivi presunti su base annuale, IVA esclusa, (che sono poi da intendersi automaticamente validi 
su base mensile per i servizi remunerati a forfait, dividendo per 5 mensilità) sono i seguenti (comprensivi dei costi  
di materiali, attrezzature, spese generali e utile d’impresa):

Descrizione del servizio a Forfait Euro

MANUTENZIONE BASE € 182.908,36

VERDE PERTINENZIALE (PLESSI SCOLASTICI) € 18.292,40

I° INTERVENTI PRESTAZIONALI € 12.757,73

RTO TOTALE  A FORFAIT COMPRESI GLI  ONERI DI SICUREZZA € 213.958,49

ONERI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI AL RIBASSO € 4.279,17

Totale Importo dei lavori sottoposto a ribasso d’asta – del servizio a forfait € 209.679,32

Per gli  Oneri Specifici  sugli  interventi a Forfait sono stati valutati:  le riunioni di coordinamento sulla Sicurezza,  
cassetta  di  pronto  soccorso,  transenne  stradali,  eventuale  segnaletica  stradale  diurna  e  notturna,  fornitura  e  
gestione servizi igienici, assistenza alla viabilità, ecc… 

L'importo  dell'appalto  è  stato desunto  sulla  base  dei  prezzi  del   prezzario  Regionale  dei  Lavori  Pubblici  della  

Regione  Lombardia  2020  oltre  al  "Listino  dei  Prezzi  Assoverde”  edizione  2019-2021  oltre  a  nuovi  prezzi  non  

compresi nei listini indicati.

L’appalto è strutturato in due gruppi di prestazioni:
a) con servizi a forfait annuo che prevedono, il verde manutenzione base, il Verde pertinenziale (plessi scolastici), e 
I° interventi prestazionali;  
b) con servizi a misura/economia da affidarsi a discrezione dell’Amministrazione;
fino ad una concorrenza contrattuale complessiva di € 213.958,49+IVA sulla base dell'elenco prezzi facente parte 
del presente progetto;
L'Amministrazione di riserva altresì di estendere la durata temporale dell'appalto per utilizzare i ribassi di asta fino  

alla concorrenza di € 213.958,49+IVA.

Sempre  nel  rispetto  del  limite  max  di  appalto  il  Committente   si  riserva  la  facoltà  di  variarli  in 
diminuzione/aumento nel corso dell’appalto. 

N.B.:  l'Amministrazione  si  riserva  altresì  di  scorporare  le  rotatorie  dall'appalto  per  affidarle  tramite 
sponsorizzazione

Tale importo potrà subire variazioni, in più o in meno, nei limiti del quinto d'obbligo senza che l’Appaltatore possa 
nulla pretendere.



Se le variazioni saranno dovute all’eventuale aggiunta di nuove aree o diminuzione delle stesse per motivazioni  
oggettive  (esempio:  inizio  cantieri  per  le  diminuzioni  -  Vedasi  poi  l’art.  seguente – e con la  sola  eccezione di  
eliminazione parziali delle prestazioni da un’area), ai fini della contabilizzazione di dette variazioni, si utilizzeranno i  
prezzi unitari di cui al prezzario Regionale  dei Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2020 oltre al "Listino dei 
Prezzi Assoverde” edizione 2019-2021 oltre a nuovi prezzi non compresi nei listini indicati , ai quali sarà applicato il  
ribasso d’asta offerto:

Il contratto sarà stipulato per il periodo dal 15 luglio 2020 al 14 dicembre 2020. 

I dati dei volumi e delle caratteristiche delle aree sono presuntivi e tali dati verranno meglio definiti in fase di  
censimento all’avvio del contratto, nulla incidendo ai fini del corrispettivo contrattuale.

Il Committente  si riserva la facoltà di variarli in diminuzione/aumento nel corso dell’appalto. 

Tale  importo  potrà  subire  variazioni,  in  più  o  in  meno,  nei  limiti  degli  art.  1660  e  1661  del  C.C.  senza  che  
l’Appaltatore possa nulla pretendere.

I prezzi di cui sopra si intendono comprensivi di tutte le lavorazioni previste nel Capitolato (elaborazione dati di 
gestione su software, tagli  erba completi,  manutenzione piante, fioriere,  fiori,  siepi,  verifiche fitosanitarie e di  
stabilità piante, reperibilità, pronto intervento, abbattimenti,  ecc.). 

L’importo  contrattuale  risulterà  dalle  somme  dell’offerta,  articolata  per  servizi  e  per  interventi  presentate 
dall’Appaltatore che risulterà aggiudicatario.

La percentuale di ribasso indicata in sede di offerta, secondo l’articolazione prevista nella Lettera d’Invito, sarà 
applicata, oltre che ai prezzi di cui sopra, anche ai nuovi prezzi che saranno concordati nel corso del contratto.

Le prestazioni remunerate con corrispettivo annuo a forfait sono vincolanti per l’Amministrazione. Gli importi extra,  
devono essere considerati valori presunti complessivi e quindi non vincolanti per l’Amministrazione. Quest’ultima 
quindi,  si  riserva  la  facoltà  di  ordinare  i  singoli  lavori  entro il  limite  massimo del  valore  complessivo stabilito 
tenendo  conto  delle  effettive  esigenze  e  delle  reali  disponibilità  finanziarie  legate  alle  Entrate  e  senza  che  
l’Assuntore abbia nulla a pretendere qualora il valore economico dei lavori ordinati nell’esercizio sia inferiore al  
budget previsto come base di gara. Rimane inteso quindi che in caso di riduzione delle prestazioni extra, l’Assuntore  
non ha diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

Si riporta all’attenzione del Concorrente che:

1. I dati fisici (m, mq, cad., n°, ecc.) della consistenza del patrimonio affidato in gestione così come riportati al  
documento “Allegati” sono soltanto indicativi. Nessun adeguamento ai compensi con corrispettivo  a forfait 
sarà corrisposto qualora in fase di gestione si dovessero riscontrare consistenze diverse da quelle indicate 
nell'allegato. E' quindi onere del concorrente, prima della presentazione dell'offerta economica, valutare 
l'attendibilità dei dati forniti e tutte le circostanze che possano influire sui ribassi da offrire;

2. Al corrispettivo  a forfait e alle voci dei prezzari di riferimento saranno applicati gli sconti d’asta offerti dal 
concorrente in fase di gara; 

3. nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per lavori eseguiti in particolari condizioni e  
comunque difficili (lavori in luoghi disagiati, a qualunque dislivello dal piano terreno,  in luoghi abitati,  
chiusi, ecc.).



Art. 5
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L’appalto è aggiudicato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 la liquidazione avverrà “a corpo e a 
misura” . 
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione, per eventuali nuove  
esigenze, ferme restando le condizioni d’aggiudicazione, senza che l’aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o 
pretendere indennità. 

Art. 6 
ELENCO PREZZI

L'importo  dell'appalto è stato desunto sulla  base dei  prezzi  del   prezzario  Regionale  dei  Lavori  Pubblici  della  

Regione  Lombardia  2020  oltre  al  "Listino  dei  Prezzi  Assoverde”  edizione  2019-2021  oltre  a  nuovi  prezzi  non  

compresi nei listini indicati.

Tali  prezzi  oltre che delle  spese generali  ed utili,  sono comprensivi  d’ogni  altro  onere che l’appaltatore dovrà  
sostenere per la sicurezza dei lavoratori e, in particolare per i servizi compiuti, d’ogni spesa ed onere per fornitura,  
lavorazione, impiego, messa in opera per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d’opera compresi i provvisionali, ed  
ogni quant’altro occorrente per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. 

Art. 7
REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento il servizio oggetto dell'appalto, anche se,
in corso d’esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Ai sensi dell’art. art. 106 comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016 si chiarisce che non è ammesso procedere alla 
revisione  dei  prezzi,  pertanto  i  prezzi  unitari  del  concorrente  aggiudicatario  debbono ritenersi  fissi  ed 
invariabili per l’intera durata dell’appalto.



NORME GENERALI

Art. 8
DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione 
appaltante.

Art. 9
CONOSCENZA DELLE NORME D’APPALTO

L’Appaltatore con la  partecipazione alla  gara,  dichiara  espressamente che tutte  le  clausole  e condizioni 
previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte  
integrante, hanno carattere d’essenzialità.
La  sottoscrizione del  contratto e dei  suoi  allegati  da parte dell’Appaltatore equivale  a  dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in  
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il  presente  
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione delle aree dove debbono eseguirsi i servizi e nelle aree  
adiacenti e d’aver valutato l’influenza e gli  oneri conseguenti sull’andamento e sul   costo dei servizi,  e  
pertanto di:
• Aver preso conoscenza delle  condizioni  locali,  dei  campioni e dei mercati   d’approvvigionamento dei 

materiali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  possano  aver  influito  sulla  
determinazione  dei  prezzi  e  delle  condizioni  contrattuali  e  che  possano  influire  sull’esecuzione 
dell’opera;

• D’aver verificato la presenza l'esistenza di siti adatti al conferimento dei materiali di risulta;
• D’aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera  necessaria  per l’esecuzione dei  

servizi, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità d’attrezzature  adeguate all’entità e alla tipologia 
e categoria dei servizi posti in appalto;

• D’avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato  Speciale, in modo 
particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.

L’Appaltatore  non  potrà  quindi  eccepire,  durante  l’esecuzione  dei  servizi,  la  mancata  conoscenza  di  
condizioni o sopravvenienza d’elementi ulteriori, salvo che tali nuovi elementi appartengano  alla categoria 
delle cause di forza maggiore.

Art. 10
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA D’APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d'appalto è regolato:



• Dalle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia d’appalto di servizi;
• Dal  D.Lgs.  n.50/2016,  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli  
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino  
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive  
modifiche;

• Dalle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
• Dalle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
• Dalla Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n° 2248 allegato F (per quanto applicabile);
• Il Regolamento generale approvato con D.P.R 5. Ottobre 2010 n. 207 s.m.i.;
• Dal Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677;
• Dalle Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale deve 

essere espletato il servizio oggetto dell’appalto;
• Da tutte le normative vigenti in materia d’assunzione obbligatoria;
• Da tutte le leggi e norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, ed in  

particolare dall’osservanza delle disposizioni  dettate dal D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni;

• Dalla normativa in materia di sicurezza ed in particolare Legge 3 Agosto 2007 n. 123.

   In  caso  d’inottemperanza  grave  e  reiterata  agli  obblighi  precisati  nel  presente  articolo  è  facoltà   
dell’Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art. 11
STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto  sarà stipulato con atto pubblico le cui spese rimangono a carico dell’appaltatore.
Il contratto sarà stipulato “a corpo e misura” ai sensi ai sensi dell’art.3 comma 1 lettere ddddd) ed eeeee)  
del D.Lgs 50/2016.
Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara d’aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel  
presente Capitolato speciale.
La mancata stipula del contratto da parte dell'aggiudicatario nei termini stabiliti, comporterà la decadenza 
dell’aggiudicazione  e  l’attivazione,  da  parte  dell'Amministrazione  appaltante,  della  procedura  per 
l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Art. 12
DOCUMENTI CONTRATTUALI - SPESE CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a. Relazione tecnico-illustrativa con indicazione inerenti la sicurezza



b. Capitolato speciale d’appalto;
c. disciplinare tecnico 
d. Elenco dei prezzi unitari;
e. Planimetria generale delle aree a verde e delle strade soggette ad intervento;

TUTTO IL RPOGETTO

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di  fornitura di  
servizi.
   Sono  a  carico  dell’Appaltatore  tutte  le  spese  di  gara,  quelle  per  redazione,  copia,  stipulazione  e   
registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei servizi dal 
giorno dell’aggiudicazione a quello del certificato di regolare esecuzione.
In  caso  di  norme del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili,  o  apparentemente  non  compatibili,  
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che  fanno eccezione a regole generali, in  
secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero 
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, è  
fatta  tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l’attuazione  del  progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 13
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

Nel contratto saranno indicate la persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le 
somme dovute in acconto o a saldo.
Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera  
di Commercio e, nel caso di società, anche mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera  
d’assemblea, certificato del competente tribunale, procura notarile). La cessazione o decadenza dell'incarico 
delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, ed anche se ne sia 
fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.
In  difetto,  nessuna responsabilità  può attribuirsi  alla  Stazione stessa  per  pagamenti  a  persone non più  
autorizzate a riscuotere.

Art. 14 
CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai  sensi  dell’articolo  93,  commi  1  e  2,  del  D.Lgs.  18  Aprile  2016  n.  50,  è  richiesta  una   cauzione 
provvisoria di €4.279,17.=, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato del servizio da appaltare,  
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata fatta salva ogni diversa prescrizione di  

gara:



a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso 
una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della  
stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 
1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 Marzo 2004 n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita  
di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo  
93, commi 4, 5, 6 e 8, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere  accompagnata  
dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 
definitiva nel caso d’aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la  cauzione  
prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

5. In caso d’associazione temporanea d’imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese 
associate.

Art. 15
GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, e dell’articolo 123 del Regolamento 
generale,  è  richiesta  una garanzia fideiussoria,  a  titolo  di  cauzione definitiva,  pari  al  10% (dieci  per  
cento)  dell’importo  contrattuale;  qualora  l’aggiudicazione  sia  fatta  in  favore  di  un'offerta  inferiore 
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti  
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per  
cento, l'aumento è di  due punti  percentuali  per ogni  punto di ribasso eccedente la predetta misura  
percentuale.

2. La  garanzia  fideiussoria  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un 
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa d’assicurazione, in  
conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui  
allo  schema  tipo  1.2  allegato  al  predetto  decreto,  integrata  dalla  clausola  esplicita  di  rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo  103, commi 4 
e 5, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima 
della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 
del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte 
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento dei lavori o  d’analogo documento, in  
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio oppure del certificato di 
regolare  esecuzione;  lo  svincolo  e  l’estinzione  avvengono  di  diritto,  senza  necessità  d’ulteriori  atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.



5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese  
dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in  
confronto  ai  risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto 
unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto  
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei  commi  1  e  3  qualora,  in  corso  d’opera,  sia  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla  
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 
medesima garanzia  può essere ridotta  in  caso di  riduzione degli  importi  contrattuali,  mentre  non è 
integrata in caso d’aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 16 
RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, l'importo della cauzione provvisoria di  
cui all’articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 31 sono ridotti al 50 per cento  
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme U.E. della serie  
UNI  CEI  EN 45012  e  della  serie  UNI  CEI  EN ISO/IEC  17000,  la  certificazione  del  sistema  di  qualità 
conforme alle norme U.E. della serie UNI EN ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi  
significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r),  
del D.P.R. n. 34 del 2000.

2. In  caso  d’associazione  temporanea  di  concorrenti  di  tipo  orizzontale  le  riduzioni  di  cui  al  presente  
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le  
imprese in associazione.

3. In caso d’associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo  
sono accordate esclusivamente per le quote d’incidenza delle  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie 
assunte integralmente da imprese in  associazione in  possesso del  requisito  di  cui  al  comma 1;  tale 
beneficio  non  è  frazionabile  tra  imprese  che  assumono  lavorazioni  appartenenti  alla  medesima 
categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA  ai  
sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una 

classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso d’attestazione SOA in corso di validità, ma il possesso del requisito di cui al  

comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia  
già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.

6. In  caso d’avvalimento ai  sensi  dell’articolo  89 del  D.Lgs.  18  Aprile  2016 n.  50, per  beneficiare della  
riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa 
partecipante  e  aggiudicataria,  indipendentemente  dalla  circostanza  che  sia  posseduto  dall’impresa 
ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo 
di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 34 del 2000.



Art. 17
COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL’IMPRESA

L’Appaltatore  assume in  proprio  ogni  responsabilità  per  qualsiasi  danno causato  a  persone  e/o  cose,  in  virtù  
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze 
occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di  
terzi nominati dall’Appaltatore.

L’Appaltatore  si  obbliga  a  manlevare  e  tenere  indenne  il  Comune di  Arese  dalle  pretese  che  terzi  dovessero  
avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti  
arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In  ragione  di  quanto precede,  senza limitare  o  ridurre  le  obbligazioni  assunte in  base al  presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, l’Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

• una polizza a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e 
danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore ad € 1.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in  
conseguenza a fatti  verificatisi  in  relazione alle  attività oggetto del  presente Appalto.  Si  precisa  che il  
Comune di Arese deve considerarsi Terzo.

• una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e le  
malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività  
svolte oggetto del presente Capitolato con un massimale non inferiore ad € 1.000.000 per sinistro, con un 
limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 500.000;

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata  
contrattualmente prevista.

Eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore  dovrà trasmettere al  Comune di  Arese copia  delle  polizze di  cui  sopra -  o  relativa  appendice  di  
dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazioni - prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, nonché si  
impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga pervenire alla Società prima della scadenza di  
ogni periodo assicurativo.

Qualora l’Appaltatore abbia già stipulato una polizza  a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT") e/o 
una  polizza  a  garanzia  della  Responsabilità  civile  prestatori  d'Opera  ("RCO")  nei  termini  sopra  indicati,  potrà 
produrre un’appendice ai contratti nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto  
del presente capitolato, per tutta la durata del contratto.

L’Appaltatore  sarà  tenuto  ad  inviare  alla  Stazione  Appaltante  annualmente  l’atto  di  quietanza  dell’avvenuto 
pagamento  del  premio  nonché  dovrà  notificare  l’eventuale  annullamento  o  recesso  del  contratto  da  parte  
dell’Assicuratore.



Resta inoltre inteso che l’Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla  
legge, tra le  quali  le  assicurazioni  contro gli  infortuni  per i  propri  dipendenti  ai  sensi  di  legge (INAIL  –  
prevenzione contro gli  infortuni e altre assicurazioni sociali)  e le assicurazioni della Responsabilità Civile 
Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la 
circolazione di veicoli dell’Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. =.
Tale polizza deve coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione
dell'attestatodi regolare esecuzione.
La polizza dedicata alla copertura dei danni derivanti dalla gestione dell’appalto, potrà essere non 
stipulata  ove  l’Appaltatore  dimostri  di  possedere  una  polizza  generale  per  la  propria  attività 
d’impresa che può essere estesa per quest’appalto.

Art. 18 
SUBAPPALTO

Il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto.
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere  o i lavori, i  
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

• all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che si intende subappaltare;

L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno  venti giorni  
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni correlato dalla certificazione 
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di  qualificazione in relazione alla prestazione  
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi 
di esclusione di cui all’articolo 80.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 
derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente  l’ambito  operativo  del  subappalto  sia  in 
termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed 
al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

• in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


• su richiesta del subappaltatore.

Art. 19
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 300, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010, 
sono svolte dal responsabile del procedimento.
Il direttore dell'esecuzione del contratto cura che il servizio cui è preposto sia eseguito a regola
d’arte ed in conformità al contratto.
Al direttore dell'esecuzione del contratto fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 
demandati dalla normativa vigente.

Art. 20
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI SERVIZI 

PERSONALE DELL'APPALTATORE

Prima dell’inizio dei  servizi,  l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del  procedimento e al 
Direttore dell’esecuzione del contratto il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico 
abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle  
mansioni inerenti ai servizi da eseguire.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha il diritto d’esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti,  
dei capi cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei servizi  
e  l’eventuale  sostituzione  di  questa  figura  dovrà  essere  comunicata  tempestivamente  con  lettera 
raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i servizi sono sospesi, ma il periodo  
di sospensione non modifica il termine d’ultimazione dei servizi stessi.

Art. 21
REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE

Per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’appaltatore è obbligato ad  
osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18, 19 e 28 del D.Lgs. n° 81/2008.
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e  
consegnare il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del  D.Lgs.  n° 81/2008, con 
riferimento allo specifico cantiere che deve essere aggiornato ad ogni



mutamento  delle  lavorazioni  rispetto  alle  previsioni,  tenendo  conto  delle  indicazioni  contenute   nel  
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dalla stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi di cui al  
presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro e dagli  accordi integrativi locali  nonché ad assolvere gli  obblighi  inerenti la Cassa Edile e gli  Enti  
assicurativi e previdenziali.
L’Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e 
delle  disposizioni  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  sulla  stessa  materia  e  a  dare,  inoltre,  
informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi d’infortunio e di malattie  
professionali che la realizzazione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
Gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione
in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto vigila sull’osservanza del DUVRI.
Il  Direttore tecnico di  cantiere sarà responsabile  del  rispetto del  DUVRI e del  DVR da parte di  tutte le  
imprese impegnate nell’esecuzione dei servizi.
Nel caso in cui mutassero le condizioni e le fasi esecutive previste in contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a 
predisporre e presentare l’eventuale necessaria variante o integrazione al DVR già consegnato.

Art. 22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell’elenco  
prezzi, al Regolamento generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per  le misure di sicurezza fisica 
dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
• Il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisionali 

in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra all’esecuzione piena e perfetta dei servizi  e dei loro 
spostamenti;

• I passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni  
per qualunque causa arrecati;

• L’immediato sgombero dai  materiali  di risulta e la pulizia del suolo pubblico, in caso di richiesta del  
Direttore dell’esecuzione del contratto;

• Le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla 
stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

• Ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
• Comunicare alla Direzione dell’esecuzione del contratto nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei  

riguardi di notizie sul numero d’operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative  e livello 
retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i servizi eseguiti; la
mancata ottemperanza, o il ritardo d’oltre 10 giorni, da parte dell’Appaltatore a quanto suddetto sarà 
considerata grave inadempienza contrattuale;

• I pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
• L’adozione nell’esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la  

vita e l’incolumità degli  operai, delle persone addette ai servizi  stessi e dei terzi,  nonché per evitare 
danni ai beni pubblici e privati;



• Ogni  onere  e  responsabilità,  sia  civile  sia  penale  inerente  ai  servizi  appaltati  sia  verso  la   Stazione 
appaltante sia verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da  parte della Stazione  
appaltante;

Oltre a provvedere alle  assicurazioni  e  previdenze d’obbligo nei  modi  e  termini  di  legge,  rimanendo la 
Stazione appaltante completamente estranea a tali  pratiche ed ai  relativi  oneri  rimangono ad esclusivo 
carico dell’Appaltatore il  soccorso ai  feriti,  ivi  comprese le  prime immediate cure d’assistenza medica e  
farmaceutica.
A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull’importo complessivo netto
dei servizi, ad ogni stato d’avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.
In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltatore nell’adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la 
Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali  
peggiori responsabilità dell’Appaltatore verso gli aventi diritto.
Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell’appaltatore fino a raggiungere l’importo della somma 
necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non sarà sufficiente. L’importo delle ritenute fatte per lo scopo 
sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all’Appaltatore con l’ultima rata d’acconto.
Ogni più ampia responsabilità in caso d’infortunio, ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata la 
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza. All’impresa aggiudicataria 
è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo d’ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza 
dell’Amministrazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire le opere che 
potranno interferire o arrecare danno ad impianti e servizi esistenti.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ad impianti e servizi esistenti, l’Impresa  
dovrà provvedere a darne immediato avviso alla Direzione dell’esecuzione del contratto. In caso d’eventuali 
danneggiamenti prodotti questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e 
da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.
Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari d’opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate 
durante  l’esecuzione  dei  servizi,  l’unica  responsabile  resta  l’Impresa,  rimanendo  del  tutto  estranea 
l’Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 23 
ORDINE DEI SERVIZI



L'ordine dei servizi sarà disposto generalmente con comunicazione scritta o via mail, ma l'appaltatore dovrà  
procedere anche su semplice ordine verbale o telefonico dell’Ufficio Tecnico, fermo restando il suo obbligo di  
richiedere relativa conferma scritta.
In  particolare  l'appaltatore,  ogni  qualvolta  riscontrasse  una situazione di  pericolo  dovrà  darne immediato  
avviso al Settore Tecnico, provvedendo senza indugio a tutte quelle opere precauzionali che il criterio e l'arte 
suggeriscono.
I servizi dovranno essere condotti con personale e mezzi d'opera adeguati all'importanza dei servizi in accordo  
e in conformità alle disposizioni impartite dai tecnici dell’Ufficio  Tecnico  preposti alla direzione e sorveglianza  
delle opere manutentive.
L’Appaltatore ha facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 
compiuti  nel  termine  contrattuale,  purché  ciò  non  vada  a  danno  della  buona  riuscita  dei  servizi,  alle  
prescrizioni  sulle  misure  di  prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro  sui  cantieri   ed  agli  interessi  
dell’Amministrazione appaltante.
L'inizio ed il termine dei servizi da eseguirsi dovranno essere tempestivamente segnalati al committente.
La Ditta Appaltatrice deve, inoltre, fornire all'Amministrazione Comunale un recapito telefonico che consenta  
di entrare in contatto 24 ore su 24 con il responsabile della stessa.

Art. 24
VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO DURATA GIORNALIERA DEI SERVIZI – SERVIZIO 

STRAORDINARIO E NOTTURNO – REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO

L’esecuzione del  servizio  ha  inizio  dopo la  stipula  del  formale  contratto,  in  seguito a  consegna,  risultante  da  
apposito verbale,  redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, da effettuarsi  non oltre 45 giorni dalla  predetta  
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

In considerazione della necessità di garantire l'espletamento del servizio,  trattandosi  di  un servizio di pubblico 
interesse,, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione, in tal caso,  provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente  
sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

L'Amministrazione consegnerà all'Appaltatore le aree a verde, oggetto dell’appalto  nello stato di fatto in cui si 
trovano  .  

Con  verbale  di  consegna,  redatto  in  contraddittorio  tra  il  Committente  e  il  Capo  Commessa  incaricati  
rispettivamente  dall’Amministrazione  e  dall’Appaltatore,  l’Appaltatore  prenderà  in  consegna  le  suddette  aree 
assumendo tutte le responsabilità del caso.

L'Appaltatore avrà inoltre in consegna tutte le fontane e le attrezzature, ecc. , ove esistenti, presenti nelle aree  
comprese nella consegna, sempre nello stato di fatto in cui si trovano.

I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno, anche in pendenza del perfezionamento del contratto, dalla 
firma dei verbali di consegna ed avranno termine alla scadenza del contratto.

Con la firma del verbale di consegna l’Appaltatore assume comunque l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i  
servizi e le attività descritte nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare tecnico di appalto e nell’offerta  



senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione o per qualsiasi altro 
motivo.

L'orario giornaliero dei servizi sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove  i servizi sono  
compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle 
rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Al di fuori dell'orario normale – come pure nei giorni festivi – l'Appaltatore non potrà a suo  arbitrio far eseguire 
servizi  che  richiedano  la  sorveglianza  da  parte  dell'Appaltante;  se,  a  richiesta  dell'Appaltatore,  la  Direzione  
dell’esecuzione del contratto autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso 
od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese d’assistenza.

L’Appaltatore  dovrà  garantire  la  reperibilità  del  Capo Commessa,  del  suo  vice  e  dei  suoi  incaricati,  al  fine  di  
fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte, le emergenze, le situazioni di pericolo o di  
inagibilità.

Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, dei mezzi e  
delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente (messa in sicurezza).

Deve essere garantito il pronto intervento  per attività di messa in sicurezza afferente il verde pubblico entro 45 
minuti dalla chiamata.

Con particolare riferimento al presente servizio, l’Appaltatore dovrà  risolvere o mettere in sicurezza le seguenti 
principali situazioni di emergenza:

• taglio di  rami pericolosi  od ostacolanti  le proprietà limitrofe e/o la viabilità,  anche per quanto attiene  
cartelli di segnaletica stradale, pubblicitari, toponomastica, indicazioni ditte;

• rimozioni immediata di alberi piantati  in terreni laterali  o di ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni  
qualora per effetto di intemperie  o  per  qualsiasi  altra causa vengano a cadere; 

• ripristino o messa in sicurezza di piccoli danni anche se causati da atti di vandalismo (relativi a cartelli,  
segnaletica, steccati, recinzioni e arredi);

• eliminazione di eventuali pericoli e/o riassetto di lastre cementizie in percorsi pedonali smossi o elementi 
di pericolo nelle viabilità;

• la raccolta e smaltimento, in tempo reale, del materiale a rischio igienico eventualmente rilevato;

• abbattimento di alberi pericolanti compreso smaltimento ;

Per situazioni di estrema gravità, qualora necessario, l’Assuntore provvederà ad informare tempestivamente ed a  
coordinarsi anche con le Autorità preposte alla gestione territoriale (Polizia Municipale, VVF, CRI,  ecc.) e con il  
Responsabile reperibile dell’Amministrazione qualora nominato. 

Art. 25
TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E 

PENALITÀ, RISERVE



Il  tempo  utile  per  portare  a  compimento  ogni  taglio  completo  dell’erba  in  tutte  le  aree  indicate,  
comprensive di parchi, rotatorie, piste ciclabili e cigli strada, è di massimo 15 giorni naturali e consecutivi a 
partire dalla data indicata dal Direttore per l’Esecuzione. Per gli altri servizi si concorderanno di volta in volta  
le scadenze in base alle necessità e alla complessità del servizio.
Le date potranno subire variazioni in base all’andamento stagionale. Le eventuali variazioni dovranno essere 
comunicate all’Appaltatore con un preavviso minimo di 3 giorni naturali e consecutivi.

La penale per ogni giorno di ritardo oltre al termine indicato per la fine dei servizi richiesti, e/o per ogni 
giorno di ritardo nell'inizio dei servizi, è stabilita in € 100,00.= giornaliere.
Qualora  le  scadenze  indicate  per  lavorazioni  differenti  si  dovessero  sovrapporre,  per  il  calcolo   delle 
eventuali penali si terrà conto di ogni singola scadenza non rispettata.
Sarà applicata una penale forfetaria pari a € 200,00.= nel caso di servizi eseguiti in maniera difforme dalle 
prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto .
La penale per il mancato rispetto dei tempi previsti per l’attivazione e l’esecuzione delle attività di pronto 
intervento (servizio reperibilità, servizio emergenza): penale pari a 1.000,00 EURO (mille EURO) per ogni 
ritardo e/o inadempienza o 500,00 EURO (cinquecento EURO) per ogni  ora di ritardo. Ad insindacabile  
giudizio del RUP, sarà applicata la penale più confacente alla gravità dell’emergenza 
La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di  
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Entro  3  giorni  lavorativi  dal  ricevimento  della  comunicazione,  l'Appaltatore  potrà  presentare  per  iscritto 
all’Amministrazione  proprie  deduzioni  difensive.  La  scadenza  di  tale  termine  senza  che  l’Assuntore  abbia 
presentato le proprie controdeduzioni equivale all’accettazione definitiva della contestazione e relativa penale. 
Anche qualora il RUP respinga motivatamente le argomentazioni difensive presentate dall'Assuntore le penali si  
intendono applicate definitivamente.
Qualora  l'appaltatore  ritenga  di  aver  diritto  di  somme  eccedenti  quelle  contrattuali,  ne  da  comunicazione  
tempestivamente e comunque prima dell'emissione della fattura relativa alla mensilità cui si riferisce la richiesta.  
Entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta il RUP si esprimerà motivatamente in merito.
In nessun caso verranno riconosciute legittime modifiche al servizio non disposte espressamente dal  direttore di 
esecuzione o dal RUP.

Resta fermo quanto previsto dall'art 30 del presente CSA

Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore  deve  approntare  tutte  le  provvidenze,  le  misure  e  opere  provvisionali  atte  ad  evitare  il  
verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e 
in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si  possa 
procedere alle constatazioni opportune e pena la decadenza dal diritto alla non applicazione della penale 
relativa.
I  danni  saranno  accertati  in  contraddittorio  dal  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto  che   redigerà 
apposito verbale.
L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i servizi, rimanendo inalterata la sola zona deldanno e fino  
all’accertamento di cui sopra.



Non sono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore e 
da invasione o infiltrazione d’acque di  qualsiasi  specie e provenienza, quali  smottamenti nei tagli  degli  
scavi, interramenti di cunette, ecc.
Non sono in ogni caso accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle 
opere così  dette provvisionali,  quali  ponti  di  servizio,  ecc.,  agli  attrezzi  e  mezzi  d'opera,  alle  provviste 
nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di 
quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Nessun  compenso  é  dovuto  all’Appaltatore  per  eventuali  maggiori  attività  conseguenti  ad  eventi 
atmosferici avversi, anche di notevole entità, statisticamente prevedibili.
E'  a  carico  dell'Appaltatore  il  totale  risarcimento  dei  danni  di  qualsiasi  tipo  conseguenti  a  negligenza  
dell'Appaltatore stesso.

Art. 27
ANTICIPAZIONI – PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO

Sul valore del contratto di appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento 
da  corrispondere  all'appaltatore  entro  quindici  giorni  dall'effettivo  inizio  dei  lavori.  L'erogazione 
dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi  
dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le lavorazioni previste nel disciplinare tecnico e nel presente  capitolato sono a carico della Ditta Appaltatrice  
e si intendono remunerate nel corrispettivo forfettario mensile.

L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre e trasmettere i programmi di esecuzione delle lavorazioni, tali interventi  
saranno controllati dal Comune. Resta inteso che tutte le lavorazioni che non saranno eseguite verranno decurtate  
dal corrispettivo forfettario mensile.

Le  prestazioni  potranno essere  liquidate,  compatibilmente  con  i  tempi  di  sottoscrizione  del  contratto,  con  le  
seguenti modalità:

1) il pagamento del canone a forfait fisso è liquidato con rate a cadenza mensile (salvo il pagamento dell'ultima rata  
a saldo)  posticipato, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo dell'Ente e previa verifica della  
conformità dell'esecuzione dell'incarico e della regolarità contributiva.

In caso di A.T.I. è prescritta la fatturazione dalla sola Impresa Mandataria, per nome e conto di tutte le imprese  
associate, mentre in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo.

 interventi extra

Per  le  attività  compensate  a  misura  o  a  corpo,  i  corrispettivi,  saranno  determinati  sulla  base  della  relativa 
contabilità. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla  
tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza e sicurezza fisica  dei  lavoratori,  sull’importo netto progressivo dei 
servizi  è  operata  una  ritenuta  dello  0,50  per  cento  da  liquidarsi,  nulla  ostando,  in  sede  di  approvazione 
dell'attestato di regolare esecuzione.

L’emissione d’ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, nonché degli  
eventuali subappaltatori.



Soltanto dopo l’avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà all’emissione di  
certificati di pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

Si precisa che il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori sarà subordinato alle verifiche di cui all’art. 48-bis  
del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, introdotto dall’art. 2, c. 9, del d.l. 3 ottobre

2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n° 286 e secondo le modalità stabilite  
dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Art. 28
ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Al termine del servizio, dopo l’emissione del verbale d’ultimazione del servizio, il Direttore dell’esecuzione 
del contratto, dopo avere compiuto le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri 
prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti e dopo aver verificato che tutte le contestazioni emesse in sede  
di  controllo  del  territorio  siano state  chiuse con gli   opportuni  interventi  di  manutenzione,  emetterà il  
Certificato finale di regolare esecuzione del servizio.
L’emissione del Certificato finale di regolare esecuzione del servizio avverrà entro 3 mesi dalla  data del 
verbale d’ultimazione del servizio.
Contestualmente  all’emissione  del  Certificato  finale  di  regolare  esecuzione  del  servizio  sarà  emesso  il  
certificato di pagamento relativo all’ultima rata.
Con l’emissione delL'attestato finale di  regolare esecuzione del  servizio,  dopo l’avvenuta esecutività del 
provvedimento  d’approvazione  dello  stesso  certificato,  sarà  liquidata  la  rata  finale   e  potranno  essere  
sbloccate le trattenute a garanzia.

Art. 29
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEL SERVIZIO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità d’ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei servizi o reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.  

50;
b) inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dell’esecuzione  del  contratto  riguardo  ai  tempi 

d’esecuzione o quando risulti  accertato il  mancato rispetto delle  ingiunzioni  o diffide fattegli,  nei  
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e  

le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato

motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

servizi nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto  abusivo,  associazione  in  partecipazione,  cessione  anche  parziale  del  contratto  o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;



h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9  Aprile 2008  

n. 81 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore  
dell’Esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del  
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.T.S. oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici,  
di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei  
servizi, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di  
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o d’esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei servizi.

4. In  relazione a  quanto sopra,  alla  data  comunicata  dalla  Stazione appaltante  si  fa  luogo,  in  contrad-  
dittorio fra il  direttore dell’esecuzione del  contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso 
d’esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 
essere  mantenuti  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  per  l’eventuale  riutilizzo  e  alla  
determinazione del relativo costo.

5. Nei  casi  di  rescissione  del  contratto  e  d’esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento  del-  
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza d’ogni diritto  e 
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei servizi di completamento da eseguire  

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei servizi  posti a 
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto 
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo 
dei servizi eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
b.1.L’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto d’aggiudicazione del 

nuovo  appalto  per  il  completamento  dei  servizi  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultanti  
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

b.2.L’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  d’appalto  eventualmente 
andata  deserta,  necessariamente  effettuata  con  importo  a  base  d’asta  opportunamente 
maggiorato;

b.3.L’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei  
lavori,  delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori, dei maggiori interessi per il  
finanziamento  dei  lavori,  d’ogni  eventuale  maggiore  e  diverso  danno  documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto 
originario.

Art. 30 ACCORDO 
BONARIO

1.  Ai  sensi  dell’articolo  205,  commi  1  e  2,  del  D.Lgs.  18  Aprile  2016  n.  50,  qualora,  a  seguito  della 
formulazione  di  riserve,  l’importo  economico  dei  servizi  comporti  variazioni  rispetto  all’importo  
contrattuale  in  misura  superiore  al  15% (quindici  per  cento)  di  quest'ultimo,  il  R.U.P.  deve  valutare 



immediatamente,  e  comunque  prima  dell’approvazione   del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  
l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini  dell’effettivo raggiungimento della  
predetta misura, al fine di  valutare l’attivazione l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Art. 31
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 30 e l’appaltatore confermi le riserve, trova  
applicazione il comma 2.

2. La  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  è  devoluta  all’autorità  
giudiziaria competente presso il Foro di Milano ed è esclusa la competenza  arbitrale.

3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro  
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 32
RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

L’affidatario  dei  servizi  dovrà  impegnarsi,  con  oneri  a  totale  carico  dello  stesso,  a  rispettare  i  criteri  
ambientali minimi (CAM), relativi all’“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” di cui al DM 
13/12/2013, adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) le cui 
indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.
Nello specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di  
esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

MATERIALE VEGETALE DA METTERE A DIMORA
Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora devono:
-essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per "condizioni ambientali  
e dì coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo,  
precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.)
-essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba
presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e  caratteristiche della 
zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.)
-non  presentare  fitopatogeni  che  potrebbero  inficiarne  la  sopravvivenza  o  renderne  più  difficoltosa  la  
gestione  post-trapianto-appartenere  a  specie  che  non  siano  state  oggetto,  negli  anni  precedenti,  di 
patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto.

CONTENITORI ED IMBALLAGGI DEL MATERIALE VEGETALE
Il  materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in  contenitori/imballaggi  riutilizzabili  c/o  
riciclati, che supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con  
la  pianta per  tutta  la  sua durata di  vita,  dovranno essere  restituiti  al  fornitore  delle  piante,  se diverso 
dall'aggiudicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati.

CONSUMO DI ACQUA
L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo  di acqua 
ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione ed in cui sia  
di possibile attuazione.

TAGLIO DELL'ERBA E POTATURE



a) OPERAZIONI DI TAGLIO DELL’ERBA
L’Impresa dovrà provvedere al taglio dell’erba dei prati e di tutta la vegetazione infestante, compresi i ricacci  
di  specie  arbustive  e  arboree  ecc.,  che  possono  essere  tagliati  con  l’uso  di  falciatrici,  trinciatrici  e  
decespugliatori muniti  di lama, a partire dal momento reputato idoneo dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto o suo delegato.  Per  “taglio erba” è da intendersi  sia  il  taglio della  vegetazione a consistenza  
erbacea sia il taglio di macchie di vegetazione infestante costituita da rovi, vitalbe, canne, ricacci di essenze  
arboree, ecc., presenti all’ interno delle aree a prato. E’ compreso il taglio delle erbe, piante suffruticose  
canne ecc. i presenti lungo il bordo esterno dei cordoli di delimitazione di parchi o aiuole o percorsi, la  
pulizia delle canalette di raccolta delle acque meteoriche.
L'offerente deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale in base alla 
localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare nei tappeti ornamentali o in contesti ad 
elevato valore storico-culturale mentre, nei parchi estensivi periferici, la fienagione.

b) POTATURA DI ARBUSTI E SIEPI
La potatura di manutenzione degli arbusti andrà effettuata dall’Impresa con personale capace guidato da un  
proprio tecnico specializzato, nel rispetto delle caratteristiche ed esigenze delle singole essenze.
In ogni  caso la  potatura dovrà essere di  “rimonda” per l’eliminazione di  rami secchi  o danneggiati  e/o 
pedonale di “contenimento” finalizzata a mantenere la forma definitiva delle piante e per consentire il  
libero passaggio e la visibilità.
Nel caso delle siepi dovrà essere garantita inoltre una forma regolare ed uniforme per tutta la lunghezza 
dell’impianto.
Per gli arbusti con infiorescenze decorative andranno rispettate le modalità e le epoche di  taglio dei rami 
per non compromettere l’emissione di fiori già durante l’inizio della prima stagione vegetativa successiva 
all’impianto.
L’intervento deve comprendere anche il taglio alla base di specie infestanti cresciute all’interno di siepi e 
arbusti (tipo ailanti, rovi, canne, ecc).
Ogni  altro  tipo di  potatura  dovrà  essere  autorizzato  dal  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto o   suo  
delegato.

c) POTATURA ALBERI – ABBATTIMENTO ALBERI
La potatura degli alberi deve essere di norma eseguita con la tecnica del taglio di ritorno su rami diordine  
inferiore di idonea grandezza (cioè non troppo piccoli rispetto al ramo reciso – normalmente il diametro  
della  cima di  ritorno deve essere  pari  ad almeno 1/3 del  diametro  del  ramo reciso)  ,  con andamento  
tendenzialmente verticale, che assumeranno funzione di nuova cima; i tagli dovranno essere di diametro 
contenuto; tale diametro è correlato alle dimensioni della pianta e di norma non dovrà essere superiore a  
cm. 8-10 circa.
Oltre  al  contenimento  della  chioma  andrà  eseguito  un  oculato  diradamento  della  stessa  secondo   le 
necessità, recidendo rami scarsamente vitali , anticipando in tal modo l’ auto potatura della pianta.
Nella  potatura  dei  pini  d’  Aleppo l’asportazione  della  massa  foto  sintetizzante  (aghi  vitali)  non   dovrà 
superare il 30% di quella iniziale.
Nel Pinus Pinea deve essere assolutamente rispettata la cima e la potatura consisterà in un diradamento  
della chioma (taglio all’ inserzione di rami poco vitali o troppo fitti, di diametro contenuto (normalmente 
non superiore a cm. 6-8 circa) con eventuale raccorciamento di qualche ramo laterale, sempre con la tecnica 
del taglio di ritorno come sopra indicata.
La potatura degli alberi deve essere di norma eseguita durante il  periodo di riposo vegetativo invernale  
(indicativamente da novembre a metà marzo); la Direzione d’ Esecuzione del contratto si riserva la facoltà di  
ordinare  la  potatura  degli  alberi  anche  durante  la  stasi  vegetativa  estiva  (potatura  verde),  con  piante  
caducifoglie fogliate , senza che ciò possa dare adito ad alcuna  rivalsa da parte dell’ Impresa.



E’ facoltà della Direzione d’ Esecuzione del contratto ordinare potature da eseguire con modalità e tempi  
diversi da quanto sopra indicato, allo scopo di affrontare emergenze o casi particolari, senza che ciò possa 
dare adito ad alcuna rivalsa da parte dell’ Impresa.
L’ abbattimento degli alberi va eseguito con il taglio del tronco leggermente al di sotto della superficie del  
terreno, senza lasciare sporgenze. Su insindacabile giudizio della Direzione d’ Esecuzione del contratto è 
possibile in casi di effettiva difficoltà operativa per il taglio al di sotto della superficie del terreno, lasciare 
una porzione di tronco sporgente da terra (il c.d. sedile) di altezza definita dalla Direzione d’ Esecuzione del  
contratto (di norma cm.60 circa).
L’ abbattimento e la potatura degli alberi devono essere eseguiti procedendo con il taglio della pianta a  
partire dall’  alto,  producendo porzioni  di  dimensioni  contenute, tali  da non arrecare danni  a  persone,  
animali, altri alberi, linee tecnologiche, manufatti e cose in genere eventualmente presenti nelle vicinanze  
della pianta trattata. Quando necessario, sempre per evitare danni, si dovrà altresì procedere calando a 
terra assicurate con una corda le pozioni tagliate

CARATTERISTICHE DEGLI AMMENDANTI
Gli  ammendanti utilizzati  devono essere esclusivamente ammendanti compostati  misti  e/o ammendanti 
compostali verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti,
D. Lgs. n. 75/2010 e smi.

GESTIONE RESIDUI ORGANICI
I  residui  di  potatura  prodotti  durante  l’esecuzione  del  servizio  devono essere  gestiti  come nel  seguito 
specificato.
I  residui  organici  (foglie secche, residui di potatura,  erba, ccc.) prodotti  nelle aree verdi,  devono essere  
compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di  
evaporazione dal terreno.
Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile e, ove tali residui non potessero essere 
interamente utilizzati come pacciame nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali 
rifiuti  organici debbono essere compostate in impianti autorizzati oppure, ove abbiano le caratteristiche 
fisiche adeguate, debbono essere utilizzate come biomassa per esigenze termiche della stazione appaltante 
o di enti limitrofi.
PIANTE ED ANIMALI INFESTANTI
Qualsiasi  pianta  o  animale  sospetto  di  essere  invasivo,  deve  essere  immediatamente  segnalato 
all'amministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il  personale  addetto  ai  lavori  di  giardinaggio  deve  essere  formato  in  tema  di  pratiche  di  giardinaggio 
ecocompatibili  e deve saperle applicare nell’esecuzione del servizio.  Tale formazione deve comprendere 
argomenti quali:
- tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti tramite «cella di specie e 
di varietà di piante ed alberi e processi termici;
- nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati  
nella  produzione  biologica,  nozioni  sull’uso  di  prodotti  basati  su  materie  prime  rinnovabili,  sul 
maneggiamento, la  gestione di  prodotti  chimici  e  dei  loro contenitori,  sull’uso legale ed in sicurezza di 
pesticidi,  di  erbicidi,  e  tecniche  per  evitare  fenomeni  di  resistenza  indotta  dei  parassiti  alle  sostanze  
chimiche usate, sull'uso e le caratteristiche del compost;
- pratiche di risparmio idrico ed energetico;
- gestione e raccolta differenziata dei rifiuti.

RAPPORTO PERIODICO



Il contraente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche adottate per 
la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantità dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e  
dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la 
qualità dei suoli e dell'ambiente.

ATTREZZI E MACCHINE
Le attrezzature da utilizzare devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari  
a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle  
normative  vigenti  in  Italia  e  nella  U.E.,  con  l'obbligo  di  mantenerle  nel  tempo  in  perfetto  stato  di  
funzionalità.
Ogni ditta aggiudicataria del singolo lotto dovrà possedere attrezzatura idonea alla tipologia di servizio da  
effettuare per il proprio lotto.
La  ditta  dovrà  inoltre  garantire  all’occorrenza  la  predisposizione  dei  previsti  dispositivi  di  segnaletica, 
necessari ogni qualvolta si andrà ad operare su strade, nonché il personale idoneo a regolare la viabilità in 
presenza di cantiere.

ART 33 SEDE OPERATIVA
 

L'Appaltatore dovrà disporre, nell’ambito di un’area compresa nel raggio di venti chilometri da Arese, e per tutta 
la durata dell’appalto, di una o più sedi con ambienti destinati all’attività di gestione, comprendente locali per il  
ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli  e materiali,  così da poter effettuare in qualunque ora del  
giorno e della notte immediati interventi in ordine ai servizi appaltati.

L'Appaltatore del servizio dovrà gestire un sistema di magazzino, nella forma più opportuna, per poter rispondere  
alle esigenze di:

- pronto intervento;

- interventi gestionali diversi;

- deposito e custodia per conto del Comune di materiali reimpiegabili.

L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare, per tutta la durata dell’appalto, la disponibilità di attrezzature nel numero  
necessario a garantire il servizio.

La  mancata  strutturazione  della  sede  operativa  costituisce  grave  inadempimento  contrattuale  e  comporta  la  
risoluzione del contratto
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