
Capitolato speciale d’appalto 

CITTA' DI ARESE
Città Metropolitana di Milano 

Cap 20020  Arese (Mi) - Via Roma 2
telefono 02.93527.205 telefax 02.93580465

    

PROGETTO DI SOSTITUZIONE DI PORTE INTERNE E SERRAMENTI
ESTERNI PER MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
1° INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON. GNOCCHI DI VIA

DEI GELSI N. 1 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti

(articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento generale, d.P.R. 207/2010)

euro
a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 178.402,75
b) Oneri diretti e specifici per la sicurezza 1.597,25
1) Totale appalto (a + b) 180.000,00

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 40.000,00

2) Totale progetto (1 + c) 220.000,00

Il responsabile del servizio I progettisti

Il responsabile del
procedimento



Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  di  tutti  le  forniture  necessarie  per  la
realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: 
“PROGETTO DI SOSTITUZIONE DI PORTE INTERNE E SERRAMENTI ESTERNI PER
MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 1° INTERVENTO PRESSO
LA SCUOLA PRIMARIA DON. GNOCCHI DI VIA DEI GELSI N. 1” ;

b) descrizione sommaria: 

nr. Descrizione
1. Installazione cantiere, delimitazione aree, posa cartellonistica, etc
2. rimozione dei serramenti esistenti in alluminio compreso cassonetto,

carico, trasporto e smaltimento alle PPDD
3. rimozione delle porte interne compresi i sopraluce (dove presenti) : la

maggior parte dei serramenti dovranno essere smaltiti alle PPDD, parte
dovranno essere accatastati presso il Magazzino Comunale (sito al piano
interrato dello stesso edificio) per un successivo recupero

4. fornitura e posa di serramenti monoblocco in PVC compreso cassonetto
per avvolgibile in alluminio Mignon completi di tutti gli accessori

5. fornitura e posa di porte interne in laminato dotate di telaio in alluminio e
sopraluce (dove previsto) 

6. fornitura e posa di inferriate fisse di sicurezza compreso installazione di
ponteggio esterno per la posa dall'esterno del fabbricato (h. massima 8mt.)

7. fornitura e posa di serramento per sportello front-office locale bidelleria
dotato di vetri di sicurezza antinfortunio e davanzale in laminato

8. stuccatura e tinteggiatura a smalto interna delle pareti dove sono previste
le sostituzioni dei serramenti esterni

9. Smontaggio ponteggio, baraccamenti di cantiere e realizzazione delle
sistemazioni finali dell’area

10. pulizia dei luoghi di intervento
11. servizio di manutenzione ordinaria per 12 mesi (dal verbale di ultimazione

della fornitura) comprensiva di verifiche di registrazione e controllo
12. tempi di intervento per riparazioni e disfunzioni nel periodo di 12 mesi entro

72 ore dalla chiamata telefonica e riparazione entro 48 ore successive

c) ubicazione: Scuola Primaria Don Gnocchi - Via dei Gelsi 1 Arese (MI);
 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i , le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per  dare  l'appalto  completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi
dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione  dei   è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e
l’appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza  nell’adempimento  dei  propri
obblighi.

5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.



E'  prevista  la  definitiva  messa  a  punto  dopo  un  anno  con  verifica  di  tutti  i
funzionamenti. 

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICO-MERCEOLOGICHE – CERTIFICAZIONI 

Art. 2.1- SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
Le voci di fornitura devono soddisfare ciascuna un proprio insieme di requisiti minimi descritti
nella  parte  seconda  delle  presente  Capitolato  -  “Capitolato  Prestazionale  degli  elementi
tecnici”. 
All’atto della  sottoscrizione del  contratto la ditta  aggiudicataria dovrà depositare le  schede
tecniche dei serramenti,  dei vetri e delle  porte da fornire.
La sezione del profilato è in funzione del raggiungimento del valore della trasmittanza secondo
le caratteristiche tecniche del profilato utilizzato. 
La trasmittanza prescritta per legge per il sistema Finestra Vetro è fissata nel valore di U 1,6
W/mqK. 
Inoltre  prima  di  procedere  alla  messa  in  produzione  di  ciascun  serramento  la  ditta
aggiudicataria dovrà produrre e depositare agli  atti  della D.L.,  i  relativi  disegni  esecutivi  in
scala adeguata, non inferiore a 1:25, riportanti tutti i dettagli necessari e i valori di calcolo. 
Alla consegna in cantiere dei serramenti, prima della posa in opera, dovrà essere consegnato
preventivamente alla D.L., con riferimento specifico ad ogni serramento realizzato, la relativa
certificazione contenete i dati tecnici di realizzazione e il valore della trasmittanza certificata. 
Il serramento dovrà essere fornito completo di tutta la ferramenta necessaria a dare l’opera
perfettamente funzionata e munita di maniglie. 

La  D.L.  analizzata  la  documentazione  prodotta  e  il  serramento  consegnato  in  cantiere,
autorizzerà la posa in opera. 

Art. 2.2 - PORTE INTERNE IN LAMINATO
Prima di procedere alla messa in produzione delle porte la ditta aggiudicataria dovrà produrre
e depositare agli atti della D.L., i relativi disegni esecutivi in scala adeguata, non inferiore a
1:25, riportanti tutti i dettagli necessari e i valori di calcolo. 
La D.L. analizzata la documentazione prodotta e le porte consegnate in cantiere, autorizzerà
la posa in opera. 

Art. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE E POSA IN OPERA 

Tutti  i  serramenti,  le  porte  e  le  inferriate  oggetto  del  presente  appalto,  devono  essere
consegnati e posti in opera presso la scuola primaria Don Gnocchi di Arese, nelle posizioni
previste dal progetto e/o indicate dal Direttore di esecuzione del contratto. 

Trattandosi  di una scuola la fornitura e posa in opera dovranno essere realizzati  in
assenza dei bambini.
L'impresa  a  seguito  dell'aggiudicazione  definitiva  dovrà  provvedere
all'approvigionamento di  tutti i materiali oggetto di fornitura. 
La posa in opera avverrà subito dopo la chiusura della scuola prevista per il 08/06/2016,
pertanto la data prevista di avvio della posa in opera è prevista per il giorno 09/06/2016. 
 
Se, a causa di eventi imprevisti e imprevedibili, al momento della sottoscrizione del contratto,
ovvero del verbale di avvio della fornitura, i giorni disponibili per l’esecuzione dell'intervento
venissero  a  sovrapporsi  all’apertura  della  scuola,  è  richiesto  che  la  posa  in  opera  sia
frazionata, su proposta di cronoprogramma della ditta, puntuale e dettagliato locale per locale,



in giorni e/o orari che non interferiscano con gli orari di presenza della scuola (ore pomeridiane
dopo  le  16:30  o  durante  i  giorni  di  Sabato  e  Domenica)  garantendo  quindi  la  continuità
dell’attività scolastica e lasciando gli ambienti e le aule sempre in ordine, idonei e puliti per
l’attività scolastica successiva, senza materiali in deposito, se non negli spazi concordati. 

Art. 4 - IMPORTO APPALTO 

1. L’importo a base d’appalto è fissato come segue, oltre IVA: 

importi in Euro colonna 1

Num. A corpo
a) Importo forniture 178402,75
b) Oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso 1597,25

a) + b) IMPORTO TOTALE 180000

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo delle forniture e posa in opera di cui al
comma  1,  lettera  a),  al  quale  deve  essere  applicato  il  ribasso  percentuale  offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b),
relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.

3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo
periodo, del Codice dei contratti, e dell’allegato XV del D.Lgs.vo 81/08. 

Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione delle forniture e posa in opera, l’Impresa deve
ispezionare il luogo e prendere visione delle condizioni in cui dovrà operare e assumere tutte
le informazioni necessarie; non saranno pertanto accettate lamentele per eventuali equivoci
sia  sul  tipo di  materiali  da  fornire  ceh  sulle  modalità  di  posa  in  opera.  La  presentazione
dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’Impresa di ogni condizione specifica riportata
negli atti di appalto.
 
Art. 5 – INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Si individua come tipologia di intervento la “Fornitura e posa in opera di serramenti”.

Art. 6 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di  regolare esecuzione della  fornitura  con posa in  opera è emessa entro il
termine perentorio di 45 giorni dall’ultimazione della posa in opera ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 
Decorso tale termine, l'attestazione di regolare esecuzione  si intende tacitamente approvata
anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due anni. 
Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che
l'attestazione  di  regolare  esecuzione,  trascorsi  due  anni  dalla  sua  emissione,  assuma
carattere definitivo. 
Si  potrà  procedere  anche a  attestazioni  parziali  in  funzione di  consegne parziali  ai  sensi
dell’art.  230 del  DPR 207/2010,  al  fine di  garantire  l’utilizzo degli  ambienti  e  la  continuità
dell’attività scolastica. 
L'Appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate. 

Art. 7 - TRASFERIMENTO DEI RISCHI 



Sono a carico dell’Impresa fornitrice i rischi di perdite e danni alle forniture durante il trasporto
e la sosta nei locali dell’Amministrazione fino alla data dell'attestazione di regolare esecuzione
con esito favorevole, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite ed i danni
siano ad essa imputabili. 

Art. 8 - GARANZIE E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Dalla data dell'attestazione di regolare esecuzione con esito favorevole e per un periodo di 12
mesi l’Impresa garantisce la manutenzione delle forniture e delle messe in opera, assumendo
l’obbligo di sostituirli o ripararli, senza alcun addebito per l’Amministrazione. 
La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità dell’Impresa secondo la
disciplina di diritto comune relativa alla penalità. 
L’Amministrazione è obbligata ad informare prontamente l’Impresa degli inconvenienti che si
verificano, specificandone le caratteristiche. 
L’Impresa  interviene  a  ripristinare  la  piena  funzionalità  delle  forniture  entro  72  ore  dalla
richiesta  dell’Amministrazione  o  nei  diversi  termini  indicati  nel  contratto,  e  comunque  nei
termini indicati all’art. 1 del presente Capitolato. 
E’ fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 9. 
Qualora  l’Impresa provi  inconfutabilmente  che i  guasti  ed  i  mal  funzionamenti  siano  stati
determinati  da  colpa  o  dolo  del  personale  appartenente  all’Amministrazione  o  da  questa
incaricato, l'Impresa, prima di effettuare qualsiasi intervento dovrà produrre un preventivo di
spesa  all'Amministrazione  Comunale  che  dovrà  accettarlo.  In  questo  caso  le  spese  di
riparazione da sostenere  sono a carico dell’Amministrazione.

Art. 9 - TEMPO PER L’ESECUZIONE DELLE FORNITURE E POSA IN OPERA, PENALITA'
E FORO COMPETENTE 

Il Servizio sarà consegnato entro 5 (cinque) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto e in
caso di urgenza, dopo l’efficacia della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva.
Resta in ogni modo salva per l’ente appaltante sia la facoltà di procedere a una consegna di
urgenza del servizio appaltato ai sensi dell’art. 337, comma 2, Legge 20 Marzo 1865 n° 2248,
allegato  F,  sia  la  facoltà  di  procedere  a  una consegna frazionata,  senza che al  riguardo
l’Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. 
Della consegna verrà redatto il  Verbale di avvio della Fornitura con posa in opera in duplice
esemplare firmato dall’Appaltatore e dal Direttore del Servizio. 
L'Impresa dovrà provvedere entro  giorni 60 (sessanta) dalla data del verbale di avvio della
fornitura ad approvigionare tutte le forniture. 
L’effettivo inizio del Servizio relativamente alla posa in opera avverrà alla chiusura della scuola
prevista per il giorno 08/06/2016 e pertanto il giorno 09/06/2016; il tempo utile per l'ultimazione
della posa in opera è massimo  giorni 30 (trenta). 
Le penalità previste in caso di inadempienza delle condizioni di cui al presente capitolato sono
così determinate: 
-  per  il  ritardo  nella  consegna  delle  forniture  o  della  messa  in  opera  ovvero  per  ritardi
nell’esecuzione degli interventi in garanzia: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo fino al massimo del 10% dell’importo di contratto. 

Qualora  i  ritardi  siano  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  alla  predetta
percentuale trova applicazione l'istituto della risoluzione del contratto. 
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi. 
Sono fatte salve ogni ulteriore azione contro l’Appaltatore attivate tanto dal Comune quanto
dalla Autorità scolastica o dalle organizzazioni didattiche per possibili danni od effetti dannosi
conseguenti alla mancata consegna degli spazi scolastici. 



L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla
quale  l’appaltatore  avrà  la  facoltà  di  presentare  le  contro  deduzioni  entro  15  giorni  dalla
notifica della contestazione. 
Ogni  controversia  resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del  giudice ordinario.  A tale
scopo viene stabilita le competenza del foro di Milano. 

Art. 10 - CAUZIONE PROVVISORIA 

Per poter partecipare all’appalto, la Ditta dovrà presentare, a corredo dell’offerta, nei modi e
nella  forma  previste  dalla  normativa  vigente  una  cauzione  pari  al  2%  (duepercento)
dell’importo presunto delle forniture di cui al precedente art. 2. ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.
163/2006). 

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’articolo 113, D. Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice è obbligata aa
stipulare una polizza assicurativa. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro XXXXXXX  di cui:
partita 1)per le opere oggetto del contratto: importo del contratto, 
partita 2)per le opere preesistenti: euro 500.000,00, 
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00

4.   La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere  stipulata  per  una  somma assicurata  (massimale/sinistro)  non  inferiore  ad  euro
500.000,00 . 

Le polizze di  cui  ai  precedenti  commi dovranno essere accese e presentate alla Stazione
Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna del Servizio di Fornitura e posa in opera e
devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei Servizio e cessa alla data di
emissione dell'attestazione di regolare esecuzione della fornitura con posa in opera (art. 129,
comma 1, del D. Lgs. 163/2006). 

Art. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO 

L’impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre
l’Amministrazione resta impegnata dal momento dell’approvazione dell’aggiudicazione, salvo
quanto previsto dal regolamento della stazione appaltante. 
Sono a carico dell’Impresa i  tributi  e  le  spese relative e conseguenti  alla stipulazione del
contratto, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, 

Fanno parte integrante del  contratto  che sarà stipulata in forma pubblica amministrativa,  i
seguenti documenti anche se non materialmente allegati allo stesso: 
- il capitolato speciale d'appalto (parte prima e seconda); 
- la relazione illustrativa e quadro economico dell'opera; 
- n. 5 tavole grafiche; 
- il rilievo fotografico;



Art. 13 - PAGAMENTO 

E’ fatto  salvo  quanto  previsto  dall’art.  26-ter  della  Legge  9/08/2013  n.  98,  in  materia  di
anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale. 
I pagamenti saranno disposti,  per somme dovute e giustificate dai documenti contabili, con
rata di acconto non inferiore al 40% dell’importo contrattuale. 
Tutti i pagamenti verranno effettuati previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi
ed assicurativi. 
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei  regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei
lavoratori,  sull'importo  netto  progressivo  dei   è  operata  una ritenuta  dello  0,50  per  cento
(0,50%) - di cui all'articolo 4 del Regolamento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale. 
L'Amministrazione provvede al pagamento del relativo certificato entro i successivi 60 giorni
dalla data di presentazione della relativa fattura al protocollo comunale.

Art. 14 - AUMENTO DELLE FORNITURE

L’Amministrazione può richiedere entro 180 giorni dalla data ultima per la presentazione delle
offerte in sede di gara, e l’Impresa ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto,
un aumento quantitativo delle  voci  indicate al  precedente art.  1 sino alla concorrenza del
quinto dell’ammontare del contratto originario. 

Art. 15 - RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 

Il  contraente  è  responsabile  per  infortuni  o  danni  arrecati  a  persone  o  cose
dell’Amministrazione  o  a  terzi,  per  fatto  proprio  o  dei  suoi  dipendenti  e  collaboratori,
nell’esecuzione  degli  adempimenti  assunti  con  il  contratto,  con  conseguente  esonero
dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. 
Il contraente è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci se cooperative,
risultanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di  lavoro  e  di
assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. 
Il contraente è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e soci se cooperative,
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni previdenziali, normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e degli accordi
integrativi territoriali. 

Art. 16 - SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto delle forniture con posa deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante.
E' ammesso e verrà autorizzato nei limiti e con le procedure di cui all'art 118 del D.Lgs.vo
163/06 e smi. Non si applicano i commi 5 e 7 dell'art 118 del Codice.

Art. 17 - VARIANTI 

Le varianti sono disciplinate dall'art 311 del DPR 207/2010 e smi.

Art. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Le forniture con posa in opera appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme



vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione
di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone e consegna prima del Verbale di Avvio della Fornitura un proprio DVR
con specifico riferimento all'attività oggetto dell'appalto. 

4. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».

Art. 19 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E INTERFERENZA ATTIVITA'

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e
comunque  prima  dell'inizio  dei  ,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori
dipendenti  e una dichiarazione in merito al rispetto degli  obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore  è  obbligato  ad osservare  le  misure generali  di  tutela  di  cui  all'articolo  15 del
decreto  legislativo  n.  81/08,  nonché  le  disposizioni  dello  stesso  decreto  applicabili  alle
lavorazioni previste nel cantiere.

3. Il presente appalto si svolgerà in contemporanea ad un cantiere temporaneo e mobile di cui al
Titolo IV del D.lgs. 81/08 e smi per cui l'appaltatore si obbliga a rispettare le procedure che
verranno stabilite di volta in volta per gestire le interferenze. 

Art. 20 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore, nella stipulazione del contratto, dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza
dei  contenuti  e  degli  obblighi  imposti  dalla  L.  n.  136/2010 in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari. 
L’Appaltatore,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  all’art.  3,  comma 7,  della  L.  n.  136/2010 ha
comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente contratto,
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore,  a  pena  di  nullità  assoluta  del  presente  contratto,  si  assume gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto; 
L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi della banca sopra indicata; 
L’Appaltatore si obbliga, negli  eventuali contratti  sottoscritti con i sub contraenti a qualsiasi
titolo interessate al presente contratto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
n. 136/2010. 

Art. 21 - CLAUSOLE ANTICORRUZIONE E DOVERI COMPORTAMENTALI 

1.   L’appaltatore,  con  la  partecipazione  alla  gara,  si  è  impegnato  altresì,  nel  caso  di
affidamento  di  incarichi  di  collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  i  divieti  imposti
dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del
decreto legislativo n. 39 del 2013.
2.   L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di
incarichi  di  collaborazione  a  qualsiasi  titolo,  a  rispettare  e  a  far  rispettare  il  codice  di
comportamento  approvato  don  d.P.R.  16  aprile  2013  ,  n.  62,  per  quanto  di  propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R..
L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:
-  che non sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali,  in corso o riferibili  ai  due anni precedenti,  con gli  amministratori  e i
responsabili del Comune di Arese;
-  di aver preso visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017” del



Comune  di  Arese,  adottato  in  conformità  alla  L.  n.  190  del  6.11.2012  e  approvato  con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2015e che non sussistono rapporti di
parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.



capitolato speciale d'appalto (parte tecnica) - seconda parta 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 

Art. 22 – CARATTERISTICHE DEI SERRAMENTI 

I  componenti  della  fornitura  dovranno essere  rispondenti  e  conformi  ai  requisiti  e  alle
caratteristiche tecniche minime di seguito illustrate.

PRESTAZIONI:
I serramenti forniti dovranno garantire, documentate da certificato rilasciato da un Istituto Europeo
autorizzato, prestazioni equivalenti o superiori alle seguenti certificazioni UNI:
-  Coefficiente di isolamento termico o U-termico (K-termico)  ı  1,4 W/mq°K, conformemente alle
specifiche di trasmittanza termica di cui alla D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009 (tab. 5 - 2° livello)
e s.m.i.
- Permeabilità all’aria: classe ı 3 (UNI EN 12207)
- Tenuta all’acqua: classe ı 5A (UNI EN 12208)
- Resistenza al vento: classe ı B3 (UNI EN 12210)
- Coefficiente di isolamento acustico, rispondente al D.P.C.M. 5/12/1997 e s.m.i.
All’atto della fornitura del prodotto il fornitore dovrà documentare e certificare le prestazioni degli
infissi sopra elencate, nonché i laboratori e le metodiche usate per le verifiche; in particolare la
trasmittanza  termica  complessiva  Uw  dovrà  essere  conforme  alla  D.G.R.  n.  46-  11968  del
04/08/2009 (tab. 5 - 2° livello) e s.m.i.

CARATTERISTICHE:

A) SERRAMENTI IN PVC MONOBLOCCO:
-  I  profili  componenti  i  serramenti  dovranno  avere  qualità  certificata.  In  sede  di  acquisizione
dell’appalto dovranno essere presentate le “schede di sicurezza del materiale utilizzato” che ne
attestino l’atossicità.
- Il serramento sarà composto da telaio fisso ed ante mobili dello spessore adeguato a garantire le
prestazioni termo-acustiche richieste, semicomplanare all’esterno ed a sovrapposizione all’interno;
il  sistema,  mediante  asole  di  drenaggio  e  ventilazione  in  numero  e  dimensioni  idonei,  dovrà
garantire l’eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sedi dei vetri alla precamera del giunto
aperto e da questa verso l’esterno; il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro
applicati all’interno con aggancio continuo su tutta la lunghezza senza viti in vista, coprifili interni
ed eventuali raccordi a davanzale interno ed esterno. Le porte-finestre (se previste) avranno di
serie  un  traverso  mediano  a  circa  90  cm da  terra  al  di  sotto  del  quale  verrà  posto  il  vetro
antisfondamento.
-  Il  serramento  sarà  realizzato  con  il  sistema  “a  giunto  aperto”,  mediante  profili  estrusi  con
compound di P.V.C. rigido secondo DIN 7748 o UNI 8648 con stabilizzanti del compound a base di
CaZn; le pareti dei profili dovranno avere uno spessore minimo di 2,8 mm, con tolleranze conformi
alla norma RAL-GZ 716/1; i profili dovranno essere del tipo rinforzato con profili in acciaio zincato
ST 02 Z NA o 1.0226-275 NA secondo le norme DIN EN 10142/17162 parte  1  con sagoma
adeguata e spessore minimo di 1,5 mm, ancorati al profilato in P.V.C. mediante viti auto foranti ad
una distanza massima di 300 mm;
- I profilati in P.V.C. dovranno essere collegati negli angoli a 45° con un procedimento di saldatura
di testa ad elemento caldo mediante saldatrice apposita, rispettando le istruzioni DVS 2207 parte
25  ed  asportando  successivamente  il  cordolo  di  saldatura  su  ogni  lato  del  profilo;  per  i
collegamenti dei traversi oltre alla saldatura è consentito l’uso di giunti meccanici;
- La finitura superficiale dovrà garantire la stabilità agli agenti atmosferici, secondo RAL-GZ 716/1
(dopo una irradiazione artificiale di 8 GJ/m2, l’alterazione del colore non dovrà superare il livello 4
della scala dei grigi).
La  finitura  sarà  colorata  (verde  come  serramenti  esistenti),  colore  RAL  da  definire  con  la



Direzione  ;  la  verniciatura  sarà  realizzata  con  vernice  bi-componente  di  alta  qualità  a  base
poliuretanica PUR (DD) per materie plastiche; esente da metalli pesanti secondo DIN EN 71, ad
alta  resistenza  alla  luce ed ai  raggi  U.V;  difficilmente  infiammabile  secondo DIN 4102 B1;  le
superfici  dovranno essere pretrattate mediante operazione di sgrassaggio con idonei pulitori;  il
processo di verniciatura dovrà soddisfare la norma DIN 55151 per quanto riguarda l’adesione e la
DIN 68861 parte 1 per quanto riguarda la resistenza agli agenti chimici. 
-  Il  sistema di  tenuta  agli  agenti  atmosferici  dovrà  essere  a  “doppia  guarnizione di   battuta”.
Potranno essere  inserite  guarnizioni  pre-inserite  e  saldabili  con il  profilo  principale  oppure  da
inserire successivamente alla saldatura del telaio/anta. Le guarnizioni, di battuta e fermavetro, a
diretto contatto con gli agenti atmosferici devono essere costruite con materiali idonei ad assolvere
tali compiti mantenendo inalterati nel tempo le loro caratteristiche. Devono avere un elevato grado
di  tollerabilità  con gli  elementi  su  cui  vengono  assemblati  conformemente  alla  normativa  DIN
52452. Possono essere montate solo guarnizioni in EPDM, Silicone, Rau-pren o equivalente. Il
materiale costituente le guarnizioni deve ottemperare a quanto indicato dalle normative RAL GZ
716/1, paragrafo II.
-  La  ferramenta/accessori  dovranno  essere  montati  sul  serramento  conformemente  a  quanto
stabilito dalla normativa DIN 18357. Dovranno avere forma ed efficienza di chiusura compatibile
con il profilo stesso e soddisfare i controlli stabiliti dalla norma EN 107. La chiusura delle ante
dovrà avvenire con almeno tre punti di bloccaggio. Ferramenta di portata, sostegno e chiusura
sarà costituita da cerniere angolari  in  acciaio tropicalizzato di  idonea sezione con regolazione
micrometrica  nelle  tre  direzioni,  sistema  di  chiusure  multiplo  mediante  nottolini,  eventuale
apparecchiatura ad anta/ribalta dotata di sicurezza contro l’errata manovra, gruppo di maniglie
nella tipologia, caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L.
-  Il  falso telaio sarà in tubolare di acciaio, zincato a caldo, posto in opera mediante zanche in
acciaio o tasselli ad espansione in numero e dimensioni sufficienti a garantire stabilità e tenuta
all’intero serramento.

B) VETRI:
- I serramenti esterni saranno forniti con vetrocamera termoisolanti e termoacustici basso emissivi,
conformi  a  quanto  previsto  nel  D.Lgs.  n.115  del  17  marzo  1995,  saranno  collocati  tra  due
guarnizioni, una esterna ed una interna, eseguite con materiale idoneo a non subire modificazioni
superiori al 2% (neoprene) e completi di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti;
-  I  vetri  utilizzati  dovranno possedere un coefficiente di  isolamento termico  Ug  ı  1,3 W/m2°K,
accompagnato  da apposita dichiarazione da parte del  fornitore riportante le  caratteristiche del
vetro e riportante i valori di trasmittanza termica e trasmissione luminosa;
- i vetri saranno doppi stratificati antisfondamento a bassa emissività del tipo minimo 33.1-15-33.1
mm,  con  intercapedine  contenente  gas  argon  con  interposizione  di  pellicola  in  PVB  dello
spessore da definire con la D.L
- i vetri saranno del tipo a controllo solare;
- I vetri di cui sopra dovranno essere forniti con garanzia scritta di 10 anni e rispondere alle norme
UNI e DIN 18361 e DIN 18545;
- I vetri forniti dovranno soddisfare i requisiti di isolamento acustico richiesti dalla normativa vigente
in materia;
-  I  vetri  dovranno  essere  posti  con  materiali  e  modalità  idonei  a  mantenere  i  requisiti  del
serramento.

C) AVVOLGIBILI CON CASSONETTO MONOBLOCCO:
- Cassonetto monoblocco per avvolgibile completo di accessori di cui albero,cuscinetti, supporti e
guide PVC con spazzolino antispiffero, colore bianco o verde. (cinghia compresa);

POSA IN OPERA (FISSAGGIO E SIGILLATURA):
Si precisa che il telaio dei serramenti esistenti non può essere considerato idoneo a fungere da
controtelaio, anche se ridotto, adattato o in qualche modo modificato. 
La posa in opera del serramento dovrà essere effettuata conformemente alla regola dell’arte, in
particolare occorrerà garantire che durante il montaggio del serramento alla muratura: 
- vengano mantenute le fughe necessarie ad assorbire le dilatazioni termiche del serramento;
-  gli sforzi derivanti dalle sollecitazioni meccaniche esterne ed intrinseche del serramento, agenti



sul  serramento  stesso,  vengano  adeguatamente  scaricati  sulle  murature  portanti  a  cui  il
serramento viene fissato;
- vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che i controtelai oppure le lastre dei
davanzali  o,  comunque,  i  componenti  edili  adiacenti  formino ponte-termico tra le  parti  isolate,
annullando così l’efficacia della barriera termica. 
- la sigillatura tra telaio e muratura / elemento di supporto consenta il movimento del serramento
dovuto alle dilatazioni termiche e garantire la sigillatura da rumori ed umidità. Essa dovrà essere
eseguita impiegando idonei sigillanti (DIN 52452) nel rispetto delle istruzioni del fabbricante i profili,
avendo cura di realizzare giunti di larghezza non inferiore a 5 mm e non superiore a ca. 7 mm, con
profondità minima di 6 mm.
Il cordone di sigillatura sarà supportato da apposito materiale di riempimento inerte, elastico ed a
celle chiuse. 
Le sigillature dovranno essere eseguite  conformemente a quanto indicato dalla normativa DIN
18195 – DIN 18540.

Certificazioni:  Secondo le vigenti  disposizioni di norma l'onere della prova e certificazione
degli infissi appartiene al costruttore dei serramenti o a colui che assembla e posa il prodotto
in conformità delle prescrizioni fornite dal distributore. Si ricorda che le certificazioni hanno un
valore come risultato di prova e che la loro validità non può essere esteso a tutti i serramenti,
ma solo al serramento oggetto della prova, quindi il risultato effettivo e la classificazione del
Serramento e soggetta a possibili variazioni in funzione degli accorgimenti e della bontà del
montaggio da parte di chi di chi esegue il manufatto, oltre alle normali prove di laboratorio è
consigliabile prima della fornitura eseguire alcuni controlli  e verifiche in merito alla corretta
esecuzione  del  serramento.  Un  opportuna  registrazione  degli  accessori  e  delle  cerniere
contribuisce in modo determinante alle prestazioni finali di tenuta del serramento. 
Campionamento: in sede di gara ed offerta il bando potrà richiedere la presentazione di un
campione  di  serramento  da  utilizzarsi  per  la  valutazione  delle  caratteristiche  dichiarate  e
proposte,  nonché per  orientare  la  commissione per  l’attribuzione dei  punteggi  previsti  dal
bando di gara.
 

Glossario termini tecnici vetro : 

T.L. Trasmissione luminosa (%). Flusso luminoso direttamente trasmesso attraverso il vetro. 
RL  Riflessione  luminosa  (%).  Flusso  luminoso  riflesso  direttamente  dalla  lastra  verso
l’esterno. 
Tuv Trasmissione Uv (%).  Flusso trasmesso di  raggi  ultravioletti  (UV A+B,  da  0,28-0,38
micron). 
TE Trasmissione energetica  (%).  Flusso energetico  direttamente  trasmesso attraverso  il
vetro. 
RE Riflessione energetica (%).  Flusso energetico riflesso direttamente dalla  lastra  verso
l’esterno. 
AE Assorbimento energetico (%). Energia assorbita dalle lastre. 
FS Fattore solare (%).  Rapporto tra l’energia solare entrante (somma dell’energia passata
direttamente all’interno 
[TE] più quella assorbita dalle lastre e ritrasmessa all’interno per convenzione e irraggiamento
nello spettro 
dell’infrarosso lontano) e l’energia solare incidente. Valori calcolati secondo ISO 9050. 
U Trasmittanza termica W/m2K.  Rappresenta la quantità di calore espressa in Watt che si
trasmette  attraverso  un  metro  quadrato  di  superficie  per  ogni  grado  di  differenza  di
temperatura tra l’interno e l’esterno. Valori calcolati secondo ISO-DP 10292. 
SC Shading coeficient.  Il  coefficiente shading è il  rapporto tra l’energia solare totale che
passa  attraverso  la  vetrata  considerata  e  l’energia  solare  totale  che  attraversa  un  vetro
monolitico chiaro di riferimento dello spessore di  3 mm. Il  coefficiente shading di  un vetro
chiaro avente uno spessore di 3mm. è uguale a 1. 



SC=(FS/87). 
Ra Indice di fedeltà dei colori calcolato secondo la normativa DIN 6169. 
Is Indice di selettività.  È il rapporto fra la trasmissione luminosa ed il Fattore Solare. Tanto
più il valore è maggiore di tanto più il vetro è selettivo. 

PER  LE  MISURE  DEI  SERRMAENTI  SI  RIMANDA ALL'ABACO  DELLE  PORTE  E  DEI
SERRAMENTI TAV. 5.  
LA SCELTA DEI COLORI E' A DISCREZIONE DELLA D.L. 
LE  MISURE  SONO  COMUNQUE  INDICATIVE  E  DOVRANNO  NECESSARIAMENTE
ESSERE VERIFICATE IN  LOCO DALL'IMPRESA PRIMA DELL'ORDINE DEI MATERIALI

Art. 23 – CARATTERISTICHE DELLE PORTE INTERNE 

- ANTA tamburata spessore 35/45 mm con intelaiatura in legno di abete stagionato, nido d'ape
a celle esagonali dim. 25 mm, supporti medium density sp. 4 mm, laminato plastico sp. 0,9
mm, bordo in abs 2 mm sui 4 lati  con angolo smussato, serratura patent con maniglia su
rosetta in resina nera. Alcune aule saranno dotate di serratura di sicurezza con cilindro Yale. 

- ANTA AULE dovrà essere dotata di asola in vetro (vetro 3+3 antinfortunio certificato) tonda o
quadrata con cornice fermavetro. 

- STIPITE  in profilato  arrotondato in alluminio colore naturale, con guarnizione perimetrale
nera,  con  3  cerniere  in  alluminio  con  boccole  in  nylon.  Il  profilo  dovrà  essere  senza
canalizzazioni a vista sul lato interno battuta, ma liscio e uniforme.  

-  SOPRALUCE (dove previsto)  con telaio  in  alluminio  anodizzato (come porta)  e  vetro di
sicurezza 3+3 antinfortunio certificato con interposta pellicola di PVB.

PER  LE  MISURE  DELLE  PORTE  SI  RIMANDA  ALL'ABACO  DELLE  PORTE  E  DEI
SERRAMENTI TAV. 5.  
LA SCELTA DEI COLORI E' A DISCREZIONE DELLA D.L. 
LE  MISURE  SONO  COMUNQUE  INDICATIVE  E  DOVRANNO  NECESSARIAMENTE
ESSERE VERIFICATE IN  LOCO DALL'IMPRESA PRIMA DELL'ORDINE DEI MATERIALI

Art. 24 - CARATTERISTICHE DELLE INFERRIATE DI PROTEZIONE IN FERRO 

Le inferriate  in  ferro saranno fissate all'esterno del  serramento  direttamente alla  muratura
verticale  del  vano finestra con appositi  tasselli  chimici  e  avranno disegno semplice  come
quelle esistenti già applicate su altri infissi nel fabbricato.
Saranno realizzate in ferro trattato con verniciatura a forno.

Art. 25 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Gli studi preliminari e i disegni esecutivi dei serramenti. 
2. Le campionature e le certificazione richieste nel capitolato. 
3. L’invio dei disegni e delle campionature alla D.L. per le approvazioni, secondo il programma
concordato. 
4. La fornitura di tutti i materiali costituenti i serramenti, le porte e le inferriate secondo quanto
indicato nei disegni forniti con il Capitolato e/o richiesti dal capitolato stesso. 



5. La fornitura dei controtelai in acciaio zincato, dei vetri, degli accessori e dei raccordi alle
altre opere solo se espressamente specificati, ivi compresi se richiesti eventuali cassonetti, teli
avvolgibili o altre protezioni solari previste dal capitolato. 
6. La fornitura delle guarnizioni per la posa dei vetri se previste nei disegni, anche se i vetri
non fossero di fornitura. 
7.  Il  controllo  della  qualità  sui  materiali  e  sulle  lavorazioni  di  officina,  secondo  quanto
specificato in Capitolato. 
8.  Gli  imballi  ed il  trasporto di  tutti  i  sopracitati  materiali  fino al  cantiere nei  tempi e nelle
quantità necessarie per rispettare il programma concordato. 
9. La sigillatura perimetrale del serramento. 
10. La supervisione per lo scarico, magazzinaggio e tiro al piano. 
11.  Le  attrezzature  speciali  di  magazzinaggio,  quali  rastrelliere,  pianali,  ecc..,  atte  a  non
provocare sollecitazioni anomale nei materiali. 
12. La manodopera specializzata per il  montaggio nella quantità necessaria al rispetto del
programma concordato. 
13. La presenza in cantiere di un proprio responsabile dell’organizzazione e condizione dei ,
nonché della sorveglianza e disciplina delle maestranze. 
14.  La partecipazione alle riunioni  di coordinamento indette dal  Committente, nella misura
concordata nel Contratto. 
15. Le attrezzature specifiche e personali della propria manodopera, compresi gli eventuali
ponteggi interni e l’allestimento dei piani di lavoro 
16.  La sostituzione e il  ritocco, secondo quanto specificato nel  Capitolato,  di tutte le parti
rifiutate dal Committente perché non rispondenti al Capitolato stesso. 
17.  La  pulizia  industriale  dei  serramenti  alla  consegna degli  stessi  al  Committente  o  allo
smontaggio del ponteggio. 
18. La pulizia giornaliera del proprio cantiere, portando all’apposita area di cantiere gli sfridi, i
materiali di risulta, gli imballaggi ecc.. 
19. L’assistenza al collaudo. 
20.  Le  attrezzature  antinfortunistiche  del  proprio  personale,  l’eventuale  smontaggio  e
rimontaggio delle attrezzature antinfortunistiche predisposte dal Committente. Tutte le cautele
necessarie a garantire l’incolumità delle maestranze, dei terzi ed a evitare danni alle cose. 
21. La sostituzione di tutte le parti rivelatesi difettose nel periodo di garanzia. 
22. L’assicurazione R.C. 
23. L’obbligo di dare comunicazione scritta al Committente di tutte le variazioni necessarie alla
lista di taglio dei vetri che derivino da modifiche apportate alla facciata in fase esecutiva. Nel
caso che i vetri fossero già tagliati, l’onere conseguente sarà a carico della parte responsabile
della modifica.
24. La manovalanza per il montaggio e la movimentazione al piano. 
25. Lo scarico e la movimentazione in cantiere, compreso il tiro in alto. 
26. I ponteggi esterni ove necessari. 
27. Le campionature al vero. 
28.  La  fornitura  della  lista  di  taglio  dei  vetri,  assumendo la  responsabilità  degli  errori.  La
percentuale degli sfridi sarà indicata dal Committente. Il compenso, da concordare non sarà
inferiore al 2% del valore dei vetri. 
29. Il montaggio dei vetri, compresi i tasselli e le sigillature necessarie, assumendo a proprio
carico l’onere delle rotture. 
30. La pulizia finale dei serramenti alla consegna dell’edificio. 
31. La tenuta del “Giornale dei ” e della contabilità ufficiale relativa alla facciata. 
32. Fornitura di una certa quantità di materiale di scorta per la manutenzione. 
33. La protezione delle superfici in vista dei manufatti mediante l’applicazione di film plastico
per garantirne la finitura fino alla consegna. 
34. La protezione dei serramenti fino alla consegna. 



35. Le assistenze murarie e la posa dei controtelai a premurare. 
36. Il tiro in alto dei materiali e l’abbassamento al piano di carico dei serramenti esistente da
rimuovere 
37. smontaggi – riduzione per l’allontanamento – trasporto e smaltimento presso centri idonei
di ogni materiale rimosso.
38. La pulizia delle zone oggetto di intervento
39. La manutenzione delle forniture per un periodo di 12 mesi

Art. 26 - TRASPORTO E RESA 

La resa si intende franco cantiere e gli oneri di trasporto saranno a carico del Fornitore, salvo
diverse pattuizioni. 

Art. 27 – RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI 

L’intervento in progetto prevede tutte le operazioni di smontaggio, rimozione, abbassamento al
piano di carico, carico, trasporto e smaltimento di ogni componente dei serramenti esistenti.
Non si prevede il mantenimento di alcuna parte dei serramenti esistenti a formazione di punti
di ancoraggio per la successiva nuova posa al fine di assicurare la massima ampiezza utile
per l’illuminazione dei locali ad uso scolastico. 

Art. 28 - PROGRAMMA  

L’appaltatore dovrà fornire un piano di programmazione temporale di fornitura e dei tempi di
posa. Tale programma dovrà essere espressamente concordato con la D.L.. 


