

Impresa BENEDETTI

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,3	0,4	0,2	0,3	6,6
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,5	0,5	0,5	0,5	11
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	0,9	0,9	0,9	0,9	10,8
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,6	0,6	0,6	0,6	7,2
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,5	0,5	0,2	0,4	4,8
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					40,4

Impresa MULTI MANUTENZIONE

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,5	0,5	0,3	0,4	9,5
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,6	0,6	0,6	0,6	13,2
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	1	1	1	1,0	12,0
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,7	0,5	0,8	0,7	8,0
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,7	0,8	0,7	0,7	8,8
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					51,5

Impresa GEO COSTRUZIONI

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,1	0,1	0,1	0,1	2,2
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,5	0,5	0,5	0,5	11,0
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	0,7	0,7	0,7	0,7	8,4
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,2	0,4	0,2	0,3	3,2
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0	0	0	0,0	0,0
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					24,8

Impresa C.G.M.

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,5	0,7	0,4	0,5	11,7
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,5	0,7	0,6	0,6	13,2
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	1	1	1	1,0	12,0
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,7	0,5	0,8	0,7	8,0
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,7	0,9	0,8	0,8	9,6
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					54,5

Impresa DUE P

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,2	0,4	0,1	0,2	5,1
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,6	0,6	0,5	0,6	12,5
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	1	1	1	1,0	12,0
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,6	0,8	0,6	0,7	8,0
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,8	0,9	0,7	0,8	9,6
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					47,2

Impresa Costruzioni Generali Lanzarotti

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,4	0,4	0,2	0,3	7,33
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,5	0,5	0,6	0,5	11,73
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	1	1	1	1,0	12,0
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,3	0,5	0,2	0,3	4,0
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,4	0,5	0,2	0,4	4,4
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					39,5

Impresa TREGI IMPIANTI

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,5	0,5	0,6	0,5	11,7
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,5	0,4	0,7	0,5	11,7
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	0,6	0,5	0,6	0,6	6,8
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,4	0,5	0,2	0,4	4,4
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,8	0,8	0,8	0,8	9,6
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					44,3

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature


Impresa I.M.G.

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,4	0,5	0,2	0,4	8,1
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,5	0,5	0,5	0,5	11,0
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	1	1	1	1,0	12,0
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,4	0,5	0,2	0,4	4,4
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,7	0,8	0,6	0,7	8,4
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					43,9

Impresa T&C INTERNATIONAL

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,6	0,7	0,6	0,6	13,9
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,4	0,5	0,3	0,4	8,8
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	1	1	1	1,0	12,0
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,6	0,7	0,5	0,6	7,2
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,7	0,8	0,5	0,7	8,0
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					49,9






Impresa EDIL SYSTEM

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,4	0,5	0,3	0,4	8,8
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,4	0,5	0,4	0,4	9,5
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	0,5	0,5	0,6	0,5	6,4
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,4	0,4	0,3	0,4	4,4
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,5	0,7	0,5	0,6	6,8
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					35,9





Impresa ECO COSTRUZIONI

CRITERIO	PESO IN PUNTI	COEFFICIENTE ASSEGNATO			MEDIA COEFFICIENTI	PUNTEGGIO ASSEGNATO (media coefficienti per peso)
		Dr. Biondi	Ing. Zampini	Arch. Milani		
1. Migliorie impiantistiche	max 22	0,4	0,6	0,3	0,4	9,5
2. Migliorie sistema costruttivo	max 22	0,5	0,4	0,5	0,5	10,3
3. Offerta temporale e riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere, di cui						
3.a riduzione unica (max 30%) del tempo utile	max 12	1	1	1	1,0	12,0
3.b riduzione dell'impatto dell'allestimento di cantiere	max 12	0,5	0,6	0,4	0,5	6,0
4. Sistemazioni esterne e altre migliorie a costo zero per l'Ente	max 12	0,8	0,9	0,7	0,8	9,6
Totale punteggio Offerta tecnica	max 80					47,4



