



PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 9 E 10 DEL D.LGS 163/2006 e s.m.i., INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO:

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX FONTANILE LEOPARDI

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO DI VERIFICA: € 5.000,00.-

CIG: Z66196FB97

VERBALE DI GARA

Addì, ventisei settembre duemilasedici – Palazzo Municipale - ore 11,40.

Premesso che:

- α) in data 15 aprile 2016 veniva pubblicato su piattaforma Sintel di Arca Lombardia (procedura Id n. 76159268) il bando di gara, con scadenza ore 12,00 del 30/05/2016, per l'affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 10 del D.lgs 163/2016 con pubblicazione della lettera di invito, di importo inferiore a € 100.000,00, del Servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo dei lavori di RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE EX FONTANILE LEOPARDI
- b) sono pervenute formalmente 9 offerte on-line:

Nome partecipante	Piva	Nazione	Prov.	Comune
Asacert	'04484450962	Italia	MI	Crmano
PROMOTER	01361610338	Italia	PC	SAN GIORGIO PIACENTINO
S.I.C.I.V. SRL	'03606530172	Italia	BS	BRESCIA
MALVEZZI & PARTNERS Servizi Integrati s.r.l.	'01413620996	Italia	GE	GENOVA
Gruppo Mercurio S.r.l.	02599170137	Italia	CO	FINO MORNASCO
Bureau Veritas Italia spa	'11498640157	Italia	MI	MILANO
Caccialupi Marcello	'01682850035	Italia	No	Novara
DE.MA.Engineering S.r.l.	10101711009	Italia	Rm	Roma
Sidoti Engineering srl unipersonale	'12502151009	Italia	roma	Albano Laziale

Il RUP, Ing. A. Menotti – Resp Settore LL.PP. e M– in rappresentanza del Comune ed alla presenza del testimoni:

- Sig.ra Clementina Prescendi - collaboratore amministrativo del Settore LL.PP. e Comune di Arese

Via Roma, 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465

www.comune.arese.mi.it - p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Manutenzioni;

fa presente che risultano pervenuti n. 2 plichi di integrazione cartacee conformi ai dettami del disciplinare di gara, come riportato dall'elenco dell'Ufficio Protocollo (agli atti d'ufficio), da parte delle seguenti Società:

MALVEZZI & PARTNERS Servizi Integrati S.r.l. di Genova -
ASACERT srl – Cormano (Mi)

Si procede all'apertura dei plichi telematici e cartacei ed alla verifica della documentazione amministrativa da cui emerge che tutte le società hanno presentato documentazione corretta e sono pertanto ammesse alla gara.

Si prosegue quindi con l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche della ditte ammesse ed alla lettura del ribasso offerto sull'importo a base d'asta di € 5.000,00.

Essendo pervenute meno di 10 offerte non si procede al calcolo dell'anomalia e all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;

Dalla apertura delle buste amministrative risulta quanto segue:

<u>Fornitore</u>	Percentuale di Sconto
MALVEZZI & PARTNERS Servizi Integrati s.r.l.	66,77000 %
Caccialupi Marcello	63,95000 %
Gruppo Mercurio S.r.l.	53,57000 %
De.ma.engineering S.r.l.	52,12000 %
Sidoti engineering srl unipersonale	48,31100 %
PROMOTER	42,51000 %

Comune di Arese

Via Roma, 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it - p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Asacert S.r.l.	22,00000 %
S.I.C.I.V. SRL	21,78000 %
Bureau Veritas Italia spa	16,80000 %

E pertanto si dichiara aggiudicataria provvisoria la società MALVEZZI & PARTNERS Servizi Integrati s.r.l. di Genova - p.iva 01413620996 - che ha praticato lo sconto del 66,77 % sull'importo a base d'asta di € 5.000,00.

Si da atto che la società seconda classificata è IL PROFESSIONISTA Caccialupi Marcello .

Relativamente all'aggiudicatario provvisorio e al secondo classificato il RUP procederà con le verifiche di legge.

Si da atto inoltre che le seguenti società hanno effettuato il pagamento della cauzione provvisoria mediante bonifico bancario/assegno circolare e che pertanto in sede di aggiudicazione definitiva si dovrà disporre la restituzione delle somme:


- PROMOTER engineering srl: bonifico
- De. Ma. Engineering : bonifico
- Caccialupi Marcello: bonifico
- Asacert srl : assegno circolare

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

La seduta è stata sospesa alle ore 12,30, ripresa alle 17,15 e conclusa alle 17,40.

I TESTIMONI







IL RUP

Ing. Annapaola MENOTTI

