



**PROCEDURA IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 9 E 10 DEL D.LGS 163/2006
e s.m.i., INERENTE L'AFFIDAMENTO DI:**

incarico di direzione lavori, misura contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione : lavori di completamento cimitero di Valera - CIG: Z68196312C

IMPORTO DELL'APPALTO, COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA: € 32.000,00.-

VERBALE DI GARA N 3 (verifica soccorso istruttorio)

Addì, nove febbraio duemiladiciassette – Palazzo Municipale - ore 09,15.

Premesso che:

- a) in data 15 aprile 2016 veniva pubblicato su piattaforma Sintel di Arca Lombardia (procedura Id n. 76149228 il bando di gara, con scadenza ore 12,00 del 20/05/2016, per l'affidamento in economia ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 10 del D.lgs 163/2016, con pubblicazione della lettera di invito, di importo inferiore a € 100.000,00, dell'***incarico di direzione lavori, misura contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione : lavori di completamento cimitero di Valera;***
- b) sono pervenute formalmente 41 offerte on-line;
- c) nella seduta di gara in data 23 gennaio 2017 si è disposto di richiedere a tutti i partecipanti il rinnovo della cauzione provvisoria e si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa delle aziende partecipanti e, in quell'occasione, è stato richiesto un soccorso istruttorio alle seguenti ditte:
 - R.P.P. Studio Tecnico Associato
 - Teknema Progetti S..r.l.
 - MGA4Studio
 - Zed Progetti S.r.l.
- d) il termine per la presentazione delle integrazioni era venerdì 3 febbraio 2017 - ore 12,00;
- e) in data odierna, alle ore 9,15, si sarebbe dovuto procedere all'esame delle integrazioni richieste;

Accertato che nessun Professionista/Società è presente per assistere alle operazioni di gara;

Il Presidente, Ing. A. Menotti – Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni – in rappresentanza del Comune ed alla presenza dei testimoni:

- Sig.ra M. Clementina Prescendi – Istruttore amm.vo Settore LL. PP. e Manutenzioni,

per sopraggiunti inderogabili impegni di lavoro, rinvia l'apertura della seduta alle ore 15,30 di oggi.

Comune di Arese

Via Roma, 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it - p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



Addì, nove febbraio duemiladiciassette – Palazzo Municipale - ore 15,30.

Il Presidente, Ing. A. Menotti – Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni – in rappresentanza del Comune ed alla presenza dei testimoni: Sig.ra M. Clementina Prescendi - Istruttore amm.vo presso il Settore LL. PP. e Manutenzioni, dichiara aperta la seduta di gara.

Si prende atto che alla seduta non risulta presente alcun concorrente.

Si constata che:

- i seguenti Professionisti/Società non hanno provveduto al rinnovo della cauzione provvisoria:

Teknema Progetti S.r.l.

Studio Tecnico Franzese

Ing. Andrea Virgili

Giuseppe Bramanti

Team Project S.r.l.

Ing. Aldo Abondio

Archimago S.r.l.

Ing. Giuseppe Rosario Di Leo

Arch. Elio Conte

e, pertanto, vengono esclusi dalla procedura di gara

- R.P.P. Studio Tecnico Associato: ha presentato integrazione documentale e pertanto viene ammesso;
- Teknema Progetti S.r.l.: ha presentato integrazione documentale e pertanto viene ammessa;
- MGA4Studio: ha presentato integrazione documentale e pertanto viene ammesso;
- Zed Progetti S.r.l.: ha presentato integrazione documentale e pertanto viene ammessa.


Le operazioni di verifica della documentazione amministrativa sono avvenute senza riportare gli esiti nel sistema informatico. Vi si provvederà nella prossima seduta.

L'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche viene rinviata.

La seduta si chiude alle ore 17,30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

I TESTIMONI





IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Annapaola MENOTTI