



fasc. 13/2016

PROCEDURA IN ECONOMIA ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., *PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO, IN CORSO D'OPERA, TECNICO AMMINISTRATIVO, REVISIONE TECNICO CONTABILE, COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO DI VALERA*
CIG: Z761970DA1

IMPORTO STIMATO DELL'INCARICO: € 19.000,00.-

VERBALE DI GARA n. 1

Addì, dodici giugno duemiladiciassette - Palazzo Municipale - ore 9,45,
il Presidente, Ing. A. Menotti - Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni - in rappresentanza del Comune ed alla presenza dei testimoni:

- Sig.ra M. Clementina Prescendi - Istruttore amm.vo presso il Settore LL. PP. e Manutenzioni dichiara aperta la gara.

Alla seduta non risulta presente alcun concorrente.

Si prende atto che:

- a) in data 15 aprile 2016 è stato pubblicato su piattaforma Sintel di Arca Lombardia (procedura Id n. 76156075) il bando di gara, con scadenza ore 12,00 del 06.06.2016, per l'affidamento in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 10 del D.lgs 163/2016 e s.m.i., dell'incarico di: *collaudo statico, in corso d'opera, tecnico amministrativo, revisione tecnico contabile, collaudo tecnico funzionale degli impianti - lavori di completamento cimitero di Valera;*
- b) in data 19/05/2017 è stata inoltrata comunicazione a tutti i concorrenti avvisando che:
 - la prima seduta di gara era fissata per il giorno 12 giugno 2017 alle ore 9,30;
 - essendo scaduti i termini di validità della cauzione provvisoria, coloro che fossero stati ancora interessati alla partecipazione alla gara avrebbero dovuto rinnovare la polizza e trasmetterla alla Stazione Appaltante entro le ore 9,00 di venerdì 9 giugno 2017;
- c) sono pervenute formalmente 21 offerte on-line:

	partecipante	cod. fisc.	provincia	comune
1	R.T.P. Ing. Hunaman	HNM MRC 71E03 D612Y	FI	Calenzano
2	E.co S.r.l.	03429180783	CS	Rende
3	Studio Legnani	LGN LGU 35L31 D912V	MI	Garbagnate Milanese
4	Ing. Vincenzo Corradino	CRR VCN 54M02 G226H	SA	Salerno
5	Pietro Bianza	BRN PTR 69P30 C618V	BS	Brescia
6	Alessandro Gasparini	GSP LSN 61M07 B157Q	BS	Brescia
7	Ing. Sebastiano Moioli	01064510165	BG	Nembro

Comune di Arese

Via Roma, 2 - 20020 Arese MI
Codice fiscale e partita IVA 03366130155
tel. 02.935271 - fax 02.93580465
www.comune.arese.mi.it - p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it



8	Ing. Aliquò Vito	LQA VTI 53B19 C347C	ME	Terme Vigliatore
9	Studio Tecnico Cugini	CGN CLL 67P25 D142W	CR	Crema
10	Serini Associati	05208680966	MI	Rho
11	Arch. Virginio Somaschini	SMS VGN 71C16 D286Z	MB	Desio
12	Studio Arco - Architetture Costruite Renzo Ascari Giuseppe Tremolada Architetti Associati	00956570964	MB	GIUSSANO
13	Ing. Dario Fantato	FNT DRA 61T07 F394Y	PD	Cervarese Santa Croce
14	Ing. De Simone Gabriele	DSM GRL 77B06 A345B	AQ	L'Aquila
15	Studio Tecnico Franzoni	FRN CLP 48C14 D066Y	BG	Romano di Lombardia
16	GBRG Engineering S.r.l.	06980800962	MI	Zibido San Giacomo
17	Studio SASSELLA e CROSIO Associati	CRS CLD 56M26 C623T	SO	Morbegno
18	ZED Progetti S.r.l	01819420660	AQ	L'Aquila
19	Build.Ing S.r.l.	09041010969	MI	Milano
20	Studio Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle	VLL GRG 64L28 L219X	PD	Fontaniva
21	Studio Tecnico Associato Se.Lo.	02626360834	ME	Tortorici

e n. 4 plichi di integrazione cartacee conformi ai dettami del disciplinare di gara, come riportato dall'elenco dell'Ufficio Protocollo (agli atti d'ufficio), da parte delle seguenti Società:

- Studio Tecnico Associato Se.Lo. - Tortorici (Me)
- Studio Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle - Fontaniva (Pd);
- Serini Associati - Rho (Mi),
- Ing. Hanaman - Calenzano (Fi)

Il Presidente legge i nominativi delle ditte che hanno presentato offerta e procede all'acquisizione della documentazione amministrativa dalla piattaforma "Sintel".

Si procede all'apertura dei plichi telematici e cartacei ed alla verifica della documentazione amministrativa da cui emerge che :

	Società/Professionista	ammesso/non ammesso
1	R.T.P. Ing. Hunaman	manca integrazione polizza: non ammesso
2	E.co S.r.l.	documentazione amministrativa regolare: ammesso
3	Studio Legnani	è necessario chiedere un soccorso istruttorio: manca impegno, in caso di aggiudicazione gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un Soggetto qualificato come Capogruppo e compilazione con sottoscrizione del modello A1 e/o modello A2 degli altri



		Soggetti costituenti il R.T.P.
4	Ing. Vincenzo Corradino	manca integrazione polizza: non ammesso
5	Pietro Bianza	documentazione amministrativa regolare: ammesso
6	Alessandro Gasparini	documentazione amministrativa regolare: ammesso
7	Ing. Sebastiano Moioli	escluso ai sensi dell'art. 216, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e smi.
8	Ing. Aliquò Vito	manca integrazione polizza: non ammesso
9	Studio Tecnico Cugini	documentazione amministrativa regolare: ammesso
10	Serini Associati	ritirato
11	Arch. Virginio Somaschini	manca integrazione polizza: non ammesso
12	Studio Arco - Architetture Costruite Renzo Ascarì Giuseppe Tremolada Architetti Associati	è necessario chiedere un soccorso istruttorio: manca modello A1 e/o modello A2 sottoscritti dagli altri Soggetti costituenti il R.T.P.
13	Ing. Dario Fantato	manca integrazione polizza: non ammesso
14	Ing. De Simone Gabriele	documentazione amministrativa regolare: ammesso
15	Studio Tecnico Franzoni	documentazione amministrativa regolare: ammesso
16	GBRG Engineering S.r.l.	documentazione amministrativa regolare: ammesso
17	Studio SASSELLA e CROSIO Associati	documentazione amministrativa regolare: ammesso
18	ZED Progetti S.r.l	è necessario chiedere un soccorso istruttorio: manca impegno, in caso di aggiudicazione gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un Soggetto qualificato come Capogruppo e appendice polizza
19	Build.Ing S.r.l.	documentazione amministrativa regolare: ammesso
20	Studio Progetto Leonardo Engineering di Giorgio Valle	documentazione amministrativa regolare: ammesso
21	Studio Tecnico Associato Se.Lo.	manca integrazione polizza: non ammesso

Si demanda al Rup di inviare le richieste di integrazioni di cui sopra.

Il termine per la presentazione delle integrazioni è fissato alle ore 12,00 di martedì 20.06.2017.

L'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche viene rinviata alla verifica delle integrazioni.



La prossima seduta viene fissata alle ore 8,30 del 21.06.2017, sempre presso la sede comunale.

Alle ore 12,20 la seduta viene chiusa.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

I TESTIMONI

Pasced...



IL RUP

Ing. Annapaola MENOTTI

[Handwritten signature]
