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“DISCIPLINARE D’INCARICO ”

SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO INE-
RENTE | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DESTINATO AD EDILIZIA RESIDEN-

ZIALE PUBBLICA SITO IN VIA REPUBBLICA 29

CIG: Z46196FBCA

STAZIONE CONFERENTE: COMUNE DI ARESE

SOCIETA’ INCARICATA:




L'anno 2016 (duemilaSEDICI) addi «iessssssssssssnssssssssssnnnnssssnsnns

del mese di ....ooeeveviiniiiiniiiiicenns tra il Responsabile del Settore LLPP, ing
Annapaola Menotti, il quale agisce esclusivamente in nome, conto ed
interesse dell'Ente rappresentato ed il Professionista .............
..................... in rappresentanza della SOCIEta .....ccccevvvevvireireeererennnnns

Premesso che nel presente Documento ricorrono dizioni diverse per
l'individuazione dei soggetti presenti nel contratto di convenzione.

Si precisa in particolare che le dizioni: Professionista, Studio, Societa,
Assuntore, Affidatario, sono da identificarsi nel/nei Assuntore dell’'incarico in
oggetto.

Le dizioni: Amministrazione, Ente Appaltante, Stazione Appaltante, Settore
LLPP, RUP, Comune, Committente, individuano I'Ente Committente
"Comune di Arese"

SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue

ART. 1: OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare ha per oggetto la verifica ai fini della validazione ai
sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. attuato con le modalita di cui alla Parte
II, Titolo II, Capo II (verifica del progetto) del DPR 207/2010, dall’articolo
52 al 54 del citato DPR 207/2010, del progetto definitivo e del progetto ese-
cutivo dei lavori denominati "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DE-
STINATO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN
VIA REPUBBLICA 29

nel Comune di Arese, per un importo dei lavori pari a ca € 1.100.000,00.

L'attivita di verifica documentale verra effettuata sulla documentazione
prevista dalla normativa, inerente al progetto oggetto del presente
disciplinare e che verra consegnata alla Societa ............... dal
Committente.

Lo studio incaricato dovra inoltre prendere contatti con lo studio del
professionista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva delle
opere di che trattasi e interloquire con lo stesso nella verifica degli elaborati.

ART. 2: DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

2.1 "Contenuti" della verifica

Nell'ambito dell'incarico I'affidatario dovra svolgere la propria attivita in
conformita al D.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ed il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del D. Lgs 163/2006 e



ss.mm.ii., la verifica € finalizzata ad accertare la conformita della soluzione
progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali,
normative e tecniche delle opere di che trattasi.

La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 52 del DPR 207/2010
ss.mm.ii., dovra accertare in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) I'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) I'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto.

Nel dettaglio la verifica dovra essere condotta secondo i criteri generali di
verifica previsti dall’art. 52 del DPR 207/2010:

a) affidabilita;

b) completezza ed adeguatezza;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita;

d) compatibilita;

intendendosi per:

a) affidabilita:

1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di
riferimento adottate per la redazione del progetto;

2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle
elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali,
impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari
dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per
I'assunzione delle rispettive responsabilita;

2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati
previsti per il livello del progetto da esaminare;

3. verifica dell’'esaustivita del progetto in funzione del quadro esigenziale;

4. verifica dell'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative
contenute nei singoli elaborati;

5. verifica dell'esaustivita delle modifiche apportate al progetto a seguito di
un suo precedente esame;

6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di
incarico di progettazione;

c) leggibilita, coerenza e ripercorribilita:



1. verifica della leggibilita degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei
linguaggi convenzionali di elaborazione;

2. verifica della comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati
e della ripercorribilita delle calcolazioni effettuate;

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilita:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio
di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli
elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a
riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito
specificati:

a. inserimento ambientale;

b. impatto ambientale;

c. funzionalita e fruibilita;

d. stabilita delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g. igiene, salute e benessere delle persone;

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i. sicurezza antincendio;

l. inquinamento;

m. durabilita e manutenibilita;

n. coerenza dei tempi e dei costi;

0. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

La verifica della documentazione dovra essere effettuata sui documenti pre-
visti dalla parte II, Titolo II, Capo I della fase definitiva e della fase esecuti-
va del progetto dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DE-
STINATO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN
VIA REPUBBLICA 29 " con riferimento ai contenuti dell’art. 53 del DPR
207/2010:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la
loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello
studio di fattibilita ovvero nel documento preliminare alla progettazione e
con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione
facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

b) per le relazioni di calcolo:

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano
coerenti con la destinazione dell’'opera e con la corretta applicazione delle
disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;

2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi
componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di



progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano
esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni
grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piu
critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della
relazione di calcolo stessa;

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in
relazione alla durabilita dell’'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione
previste;

c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano
coerenti con:

1. le specifiche esplicitate dal committente;

2. le norme cogenti;

3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della
documentazione progettuale;

4. le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui
grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue
caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice
ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in
riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari;

e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto,
verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia
adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e
capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto
e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e
del piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa
siano coerenti con la qualita dell'opera prevista e la complessita delle
necessarie lavorazioni;

2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della
stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 133, comma 8, del
codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata ovvero con quanto
previsto in convenzione;

3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali
non sia disponibile un dato nei prezzari;

4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano
coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come
riferimento ovvero con quanto previsto in convenzione;



5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere
previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano
agli elaborati grafici e descrittivi;

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a
campione o per categorie prevalenti;

8. i totali calcolati siano corretti;

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la
categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta
dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui
all'articolo 37, comma 11,del codice;

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano
riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli
siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano
I'obiettivo richiesto dal committente;11. i piani economici e finanziari siano
tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per
tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione
dell'opera ed in conformita dei relativi magisteri; inoltre che siano stati
esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto
sui costi e sull'effettiva cantierabilita dell'opera,coerentemente con quanto
previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a
quanto previsto dall’articolo 16;

i) accertare lI'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge
previste per il livello di progettazione.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al D. Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. ed al DPR 207/2010 e ss.mm.ii.

A quanto su riportato, vanno altresi aggiunte le verifiche specifiche richieste
dall’Amministrazione e riportate nell’art 16 del presente documento.

2.2 Rendicontazione delle azioni di controllo
A seguito dei confronti con il Gruppo di Progettazione e delle verifiche
condotte sul Progetto Definitivo e sul progetto Esecutivo, la Societa dovra
produrre i seguenti documenti:
— Rapporti di Riunione
Redatti allo scopo di rendicontare al R.U.P.:

o (Oggetto della riunione

o Partecipanti

« Decisioni prese

« Risultati delle valutazioni della qualita del progetto

« Eventuali modifiche da apportare
I Rapporti di Riunione dovranno essere redatti a seguito di ciascun incontro
con il Gruppo di Progettazione ed il RUP.



— Rapporti di Ricezione della Documentazione

Tali documenti dovranno dare evidenza della documentazione ricevuta dalla
Societa.

— Rapporto di valutazione della Qualita del Progetto Definitivo ed
Esecutivo

Tali documenti dovranno dare evidenza dei risultati delle verifiche
effettuate.

A completamento delle verifiche I'Affidatario dell'attivita di verifica dovra
emettere:

— Rapporti intermedi di verifica

Tali documenti dovranno riassumere i risultati dei controlli e gli esiti delle
verifiche effettuate sulle varie componenti del progetto, nonché tutte le
indicazioni necessarie per comprenderli ed interpretarli.

A conclusione dell'attivita di controllo, in presenza di riscontri positivi dei
controlli svolti, I’Affidatario emettera il:

—Rapporti conclusivi di verifica rispettivamente del Progetto
definitivo e del progetto esecutivo

ART. 3: CONSULENZE PROFESSIONALI

Per il corretto svolgimento del lavoro la Societa incaricata potra inoltre
avvalersi del supporto di tecnici ed esperti negli specifici campi professionali
sotto il suo diretto controllo e responsabilita, dandone preventiva
comunicazione al Committente.

Oneri e spese per le consulenze professionali dovranno rientrare nel
complesso dell'onorario definitivo identificato dal presente disciplinare.

ART. 4: COMPENSI (COMPILARE A CURA DEL CONCORRENTE)

Le prestazioni in oggetto del presente disciplinare d’incarico saranno

compensate utilizzando I'offerta presentata dalla Societa

parte integrante del presente disciplinare, pari
ad Euro oltre

IVA 22% totale euro

ART. 5: CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Previa presentazione della garanzia di cui di cui all'art 15 del
presente atto ai sensi del comma 1, lettera a), punto 2 dell’art. 57
del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., il pagamento degli onorari del presente
disciplinare verra effettuato, con le seguenti scadenze :

- 30% entro 60 gg dalla consegna dei rapporto di verifica finale del progetto
defnitivo, dietro presentazione di regolare fattura, vistata, ai fini
dell’attestazione della regolare esecuzione dal Responsabile del
Procedimento;



- 40% entro 60 gg dalla consegna dei rapporto di verifica finale del progetto
esecutivo, dietro presentazione di regolare fattura, vistata, ai fini
dell'attestazione della regolare esecuzione dal Responsabile del
Procedimento;

- 30 % entro 60 gg dall'aggiudicazione definitiva della gara. In caso di
ricorsi il termine slitta a 60 gg dall'esito definitivo del ricorso.

Qualora il RUP, a suo insidacabile giudizio, reputi che
I'assicurazione preveda clausole che non garantiscano I'Ente, puo,
previa comunicazione scritta, differire il pagamento del saldo al
collaudo definitivo dei lavori.

I compensi, cosi come definiti dall’art. 5, dovranno essere fatturati al Co-
mune di Arese.

ART. 6: TEMPI

L'incarico:

- avra inizio dalla data di comunicazione dellincarico da parte
dell’Amministrazione Comunale anche via fax o via mail;

- ai sensi dell'art. 54 del DPR 207/2010 e s.m.i., dovra essere espletato
contestualmente allo sviluppo degli elaborati progettuali.

Il rapporto finale di verifica di ciascuna fase progettuale dovra essere
rilasciato entro 30 gg dall'acquisizione, da parte del verificatore, del
rispettivo livello progetto ( definitivo ed esecutivo).

ART. 7: FATTURAZIONE
La fatturazione delle prestazioni viene effettuata al Comune di Arese.

ART. 8: INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui I'Affidatario, per fatti allo stesso imputabile, non
espletasse la prestazione/consegnasse gli elaborati nei termini
previsti dal precedente articolo 6, sara applicata una penale
giornaliera computata, in deroga alla normativa vigente, nell’1%
dellonorario complessivo, fino ad una concorrenza massima del 10
% dell’'onorario netto previsto.

2. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 45 giorni ovvero in caso di
violazione dellart 15 del presente disciplinare e di ogni altra
inadempienza riconducibile alla violazione del presente atto,
’Amministrazione potra, con atto amministrativo motivato, stabilire la
revoca dell'incarico; in tal caso compete al professionista il compenso
per la sola prestazione parziale, fornita fino alla data dell’atto di che



trattasi, decurtata della penale maturata secondo i disposti del
precedente comma secondo quanto stabilito al successivo comma 4..

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini dei pagamento previsti
dal presente disciplinare, sulle somme non pagate decorrono a
favore del professionista gli interessi legali ragguagliati al tasso
ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’ltalia.

4. Nel caso in cui ’Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta
causa, proceda alla revoca del presente incarico, al professionista
dovra essere corrisposto l'onorario ed il rimborso spese per |l
lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della
revoca; null'altro sara dovuto.

5. Nel caso in cui sia l'affidatario a recedere dall’incarico senza giusta
causa, '’Amministrazione avra il diritto al risarcimento degli eventuali
danni subiti di cui dovra essere data dimostrazione, tenuto conto della
natura dell'incarico.

ART. 9- RECESSO PER PUBBLICO INTERESSE

E' comunque in facolta del Comune di recedere unilateralmente
dal contratto in presenza di motivi di pubblico interesse.

Il recesso verra esercitato a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno ovvero a mezzo PEC ed avra effetto dalla data di ricezione
della stessa.

In caso di recesso per pubblico interesse, alla Societa dovra
essere corrisposto I'onorario per il lavoro fatto o predisposto sino
alla data di comunicazione della revoca, senza null‘altro
pretendere ed a tacitazione di ogni obbligo contrattuale.

ART. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli, ciascuna
Parte puo risolvere il presente contratto con effetto immediato, in
presenza di un grave motivo costituente giusta causa di
risoluzione, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno ovvero tramite PEC.

A seconda della fattispecie si applicano gli artt dall'8 al 10 del
presente atto.

La non validabilita del progetto, per vizi di verifica, motivatamente
riscontrata dal RUP, € motivo di risoluzione anticipata di cui al
presente articolo. In tal caso, nulla sara dovuto alla Societa per il



lavoro svolto e I'Amministrazione si riserva la facolta di chiedere i
danni alla Societa verificatrice ed a comunicare la fattispecie
all'Organismo di Accreditamento.

ART. 11: ELABORATI
La Societa si impegna a consegnare al Committente copie degli elaborati nel
seguente modo:

- in itinere del progetto, i rapporti di cui al punto 2.2 eccetto il
rapporto di verifica finale;

- n.2 copie cartacee, ed una in formato digitale del compendio di tutti
i rapporti rilasciati, ivi incluso il rapporto finale di verifica. .

ART. 12: CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

La Societa sara tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto
professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o
altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello
svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti
a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sara sempre
considerato di proprieta esclusiva del Comune di Arese, che potra
liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di
esecuzione parziale dell‘incarico.

ART. 13: CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico dovranno, se
possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso lintervento del
Responsabile del Procedimento.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti la risoluzione delle
controversie sara devoluta all’Autorita Giurisdizionale secondo il rito
ordinario.

Per ogni controversia sara competente esclusivamente il Foro di Milano.

E' esclusa la clausola arbitrale.

ART.14: ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione = Comunale individua I'ing Annapaola Menotti,
Responsabile del Settore LLPP e Responsabile del Procedimento,quale figura
di riferimento:
- a cui, per richieste di documenti e/o informazioni, il personale del
verificatore si dovra rivolgere;
- che si impegna a fornire, nei tempi richiesti:

. n. 1 copia cartacea ovvero su file del progetto;
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. Fornire ogni informazione che verra richiesta;
. Fornire il necessario supporto a tutte le attivita previste dal
presente disciplinare.

ART.15: ONERI A CARICO DELLA SOCIETA'

Prima che l'esecuzione del contratto abbia inizio dovra far pervenire per
iscritto, al Responsabile del Procedimento, I'elenco nominativo delle
risorse impegnate per I'esecuzione delle attivita di controllo e la relativa
qualifica. Qualsiasi variazione al citato elenco dovra essere comunicata
immediatamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

L’Affidatario delle attivita di verifica e validazione non pud espletare incarichi
di progettazione e non puo partecipare, neppure indirettamente, agli appalti,
alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori
per i quali abbia svolto le predette attivita. Trova applicazione l'art 90
comma 8 del D. Lgs.vo 163/06 e smi.

Qualora risulti qualche collegamento tra la ditta aggiudicataria ed il Gruppo
di Progettazione, il contratto si intendera risolto di diritto, salvo |l
risarcimento di ogni danno o spesa che il Comune di Arese dovra sostenere
anche in relazione all’affidamento ad altra ditta.

La Societa altresi' si obbliga, con la sottoscrizione del presente atto, oltre
che al rispetto degli impegni con lo stesso assunti nei confronti dell'Ente, a:

« Rispettare i tempi e le modalita di svolgimento;

o Indicare il responsabile del progetto a cui I'Ente potra fare
riferimento;

o Adempiere agli obblighi previsti dal presente atto con
I'organizzazione ed i mezzi necessari;

o Dotarsi e depositare, entro 15 gg (a pena di decadenza
dell'incarico per inadempienza grave dell’affidatario) presso
la Stazione appaltante, una garanzia di cui al comma 1, lettera
a), punto 2 dell'art. 57 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. dell'importo
pari ad € 100.000,00. Nel caso in cui il soggetto incaricato
dell'attivita di verifica sia coperto da una polizza professionale
generale per lintera attivita, detta polizza deve essere integrata
attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che
garantisca le condizioni di cui alla lettera @) comma 1 dell'art 57 del
DPR 207/2010 per lo specifico progetto;la polizza deve avere durata
fino alla data presunta di emissione del certificato di collaudo;

o Ad effettuare tutti gli incontri richiesti dal RUP,
dall'’Amministrazione e dai Progettisti;

« Collaborare e dare assistenza ai Progettisti, nei limiti delle
competenze afferenti l'incarico, durante la stesura del
progetto esecutivo, per ottimizzare i tempi di verifica.
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L'Amministrazione rimane estranea ai rapporti fra la Societa ed il personale
utilizzato da quest'ultima, per cui ogni responsabilita ed onere economico
saranno a carico della sola Societa.

ART.16: TRATTAMENTO DATI

In riferimento al “trattamento dei dati personali”, come definito e normato
della L 196/03 e ss.mm., il professionista:

a) esprime il proprio assenso al trattamento dei dati personali da parte del
Comune di ARESE;

b) dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a
“chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti” ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;

c) dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere
cancellati solo ed esclusivamente in conformita con la vigente normativa
regolamentante la tenuta, la conservazione e la gestione degli atti e dei
documenti della Pubblica Amministrazione;

d) esprime il proprio assenso alla comunicazione/diffusione da parte del
Comune di Arese dei propri dati a soggetti privati, ovvero a soggetti pubblici
economici, coinvolti nel procedimento amministrativo connesso
all’espletamento dell'incarico richiamato in oggetto;

e) dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati
e il “Comune di Arese, avente sede Arese, in Via Roma 2", fermo restando
che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati
vengano comunicati a soggetti terzi, il Comune di Arese non potra essere
ritenuto responsabile dell’utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di
detti soggetti.

ART. 17 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche.

Ai sensi della Legge n. 136/2010, il numero di CIG € Z46196FBCA e |'af-
fidatario dovra assumersi tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della citata Legge, impegnandosi a dare immediata comuni-
cazione all'Ente Committente ed alla competente Prefettura — Ufficio Territo-
riale del Governo — della notizia dell'inadempimento della propria contropar-
te agli obblighi di tracciabilita finanziaria e si impegna altresi a comunicare
all'Amministrazione comunale di Arese gli estremi identificativi del conto cor-
rente dedicato alla presente commessa nonché le generalita e il codice fi-
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scale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale fu-
tura modifica.

Art.18 INCOMPATIBILITA’

L'espletamento del presente incarico & incompatibile con la partecipazione
del professionista alle precedenti attivita’ di progettazione; €& altresi
incompatibile con la partecipazione alla medesima gara di un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di
progettazione. le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. i divieti
di cui al presente comma sono estesi al coniuge ed ai dipendenti
dell'affidatario del presente incarico, ai suoi collaboratori nello svolgimento
del servizio e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivita di supporto
alla progettazione e ai loro dipendenti.

I'amministrazione resta estranea ad ogni e qualsiasi rapporto che il
professionista abbia con eventuali collaboratori, restando unico
responsabile, in qualita di titolare del servizio, nei confronti dei propri
collaboratori.

Per gli altri casi di incompatibilita si fa riferimento all'art 216 comma 10 del
DPR 207/2010 e smi.

ART. 19: EFFICACIA DEL DISCIPLINARE

Per quanto non specificatamente convenuto nel presente disciplinare si fa
esplicito riferimento alla normativa vigente, per quanto applicabile.

Il presente disciplinare & fin d’ora impegnativo per il professionista mentre lo
sara per '’Amministrazione Comunale di Arese soltanto dopo aver riportato
le prescritte approvazioni.

ART. 20: REGISTRAZIONE

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, le spese di contratto
e conseguenti saranno a carico della Societa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arese, li

La Societa incaricata Il Responsabile del Settore LL.PP.
(dott. ing. Annapaola Menotti)
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CLAUSOLE EX ART 1.341 CODICE CIVILE

Si intendono esplicitamente rilevate ed approvate le seguenti clau-
sole particolarmente impegnative per l'offerente (cd, clausole Ves-
satorie)

Artt 5-6-8 — 9- 10-15-16
PER ACCETTAZIONE

La Societa incaricata
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